FUNDACION INTEGRA

Anexo N° 3
PO-MA203
Namero Licitacién: 15-2016
Fecha Licitacion:  08-06-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Coquimbo llama a licitacion Privada para la ejecucién de la Obra denominadas:
Reposicion JI San Martin de Porres en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna
LUIS CRUZ MARTINEZ N°509,
JI SAN MARTIN DE PORRES POBL. VISTA HERMOSA. MONTE PATRIA

La contratacién de la Obra sefalada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

En CD se contempla lo siquiente:
Formato de Presupuesto por Valor Metro Cuadrado (EXCEL)

Formato de Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (WORD)
Formato de Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (WORD)

Reglamento Especial 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos (PDF)
Bases Administrativas Generales Valor por Metro Cuadrado (PDF)

Bases Administrativas Especiales (PDF)

Especificaciones técnicas (PDF)

Memoria Ruta Accesible (PDF)

Términos de referencia para proyectos de especialidades (PDF)
Términos de referencia Materiales (PDF)

Términos de referencia Colores Cuadro N°1/Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4 (PDF)
Especificaciones Tecnologia (PDF)

Condiciones basicas de seguridad (PDF)

Planimetria de Proyecto (Arquitectura e Ingenieria) (DWG)
Informe Geotécnico (PDF)

Informe Sismico REMI (PDF)

PROYECTO DE ARQUITECTURA

NAEASKNAANKRRANNANAN

Lamina N°01:
Lamina N°02:
Lamina N°03:
Lamina N°04:
Lamina N°05:
Lamina N°06:
Lamina N°07:
Lamina N°08:
Lamina N°09:
Lamina N°10:
Lamina N°11:
Lamina N°12:
Lamina N°13:
Lamina N°14:
Lamina N°15:

ROYECTO DE ESTRUCTURA

Planta de emplazamiento, planta cubiertas, cuadro superficies.
Planta de arquitectura.

Planta de arquitectura area servicios, area sala cuna.
Planta de arquitectura nivel medio, area administracion.
Elevaciones.

Elevaciones.

Detalle cierre perimetral.

Detalle zonas humedas.

Detalle zonas humedas.

Detalle zonas humedas.

Detalle bodega de alimentos, puertas y ventanas.
Planta pavimentos, detalle desnivel.

Detalle rampas.

Detalle escantillon.

Plano accesibilidad.
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Lamina N°01
Lamina N°02
Lamina N°03
Lamina N°04
Lamina N°05
Lamina N°06

: Planta fundaciones, EE.TT., secciones

: Planta estructuras.

: Techumbre, elevaciones cerchas y detalles.
: Secciones pilar, vigas y cadenas.

: Elevaciones ejes 17 y 12.

: Elevaciones ejes 11y M.

Memoria de calculo
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2. Visita a Terreno
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 10 de Junio del afio 2016 a las 11:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccidn regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta el 14 de Junio del afio 2016, a la Direccién
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional (Calle
Regimiento Coquimbo # 989, La Serena) y seran dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos. Sr.
Marcelo Quispe Cruz (mail) mquispe@integra.cl, hasta las 17:00 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 15 de Junio del afio 2016 antes de
las 17:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Regimiento Coquimbo # 989, de la Ciudad de La Serena, o via mail, el dia 20 de Junio
del ano 2016 hasta las 13:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta Ia licitacion

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.

10.0tros
Para su propuesta debe considerar el Formato de Presupuesto por Valor Metro Cuadrado, en donde en el
item N°1 “CONTRUCCION" corresponde a 794,7m? de superficie edificada del proyecto a ejecutar.

Las Demoliciones respectivas deberan ser consideradas en el mismo valor propuesto por el ftem N°1 y se
identificaran en las Especificaciones Técnicas como [tem de “OBRAS PRELIMINARES”, la estructura
principal es de albafiileria reforzada y un segmento menor es de adobe, con una superficie aproximada de
678m?2.

Las superficies descritas, tanto en Construccién como en Demolicion, se cuantificaron tomando como
superficies enteras todos los interiores y medias superficies las superficies abiertas lateralmente, segtin
calculo de superficie edificada Art. 5.1.11. y 6.1.5. de la OGUC.

« LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Con respecto de la Demolicion, el Contratista debera presentar un Plan de Demolicién en el cual se sefRalara
la metodologia a emplear, indicando las etapas, procedimientos y horarios de trabajo, privilegiando en todo
momento la seguridad de lafaenay suentorno. Se demoleran todas las estructuras y paramentos
existentes, inscritos dentro lo descrito como deslindes de la propiedad, todos los elementos seran
considerados escombros y deberan ser retirados y dispuestos en un botadero y/o vertedero autorizado, del
cual su procedimiento, resoluciones y/o certificaciones sera verificado por la Inspeccion Técnica de
Fundacion Integra y de cargo del Contratista.
Con el objeto de mitigar el impacto de las emisiones de polvo y material, se adoptaran las medidas
sefaladas en el Art 5.8.3 de la OGUC.
Fundacion Integra a través de la Direccion de la Sala Cuna y Jardin Infantil, con el objeto de recibir recursos
propios para el establecimiento, podra hacer uso de materiales o elementos de la Infraestructura que se
puedan desinstalar y que no impliquen un riesgo en el proceso, esta desinstalacién solo sera autorizada por
la Institucion hasta la fecha estipulada como inicio de faenas en el Plan de Demolicién y/o segun lo disponga
laITO.
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on respecto de la Obra de Edificacion, se consideraran las siguientes indicaciones como parte integrante

de la correcta Ejecucion del Proyecto de Edificacion de [a Licitacion €N Ccurso.

a) Proyectos y Ejecucién de Instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente y considerando lo

b)

indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracién de Proyectos de Especialidades” de

Fundacion Integra. Estos proyectos los debera desarrollar y tramitar hasta la obtencién de las siguientes

certificaciones:

v Declaracion de Instalacién Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

v Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

v' Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria (si corresponde a alcantarillado particular deber4 gestionar la
obtencion de la resolucion sanitaria respectiva), segun corresponda.

v Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa. Segun se expresa en el punto 3.2 de
las “Bases Administrativas Generales por Valor Metro Cuadrado”, el contratista debe cumplir
con “acreditar de ingreso a la empresa sanitaria del proyecto de agua potable y alcantarillado
y los planos as built de electricidad y gas” para poder aprobar el Primer Estado de Pago, y “la
entrega total de los certificados de las instalaciones ejecutadas” para poder aprobar el 30% del
saldo restante del Pago Final.

Proyecto y Ejecucion de Obras de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo
dispuesto en el Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA).
Este debe considerar el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros, suelo natural, etc., ademas sefalar el emplazamiento de drenes y/o pozos de
infiltracién, detallando ductos, camaras de inspeccion, decantadores, etc,

Certificado de Buen Estado de Aceras y Veredas (Ex Certificado de Pavimentacién), que sefale la
repasicion de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso,
en el espacio publico que enfrenta al predio, emitide por SERVIU o Direccién de Obras Municipales,
segun corresponda.

d) EI Contratista debera dar cumplimiento con las obras descritas y no descritas en las Especificaciones

Técnicas o Planimetrias, que involucren la obtencion de las Certificaciones indicadas en las letras a), b),
y c) del punto 10 de estas Bases Administrativas Especiales, lo mismo para la obtencién de la
Resolucion Sanitaria para el Proceso de elaboracién de alimentos, y la obtencién del Informe Sanitario
Favorable que indica que se da cumplimiento a las condiciones sanitarias dispuestas en el Decreto
Supremo N°289 del 16 de Agosto de 1989.

e) Para finalizar el proceso de Recepcion Definitiva de la Edificacion por parte de la Direccién de Obras

Municipales, el contratista estara obligado a cumplir con proporcionar los datos y las firmas respectivas
para ingresar el Formulario Solicitud de Recepcién Final de Obras, en donde debera firmar el profesional
responsable de la construccién, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha
del término de las obras.

Si el establecimiento o terreno entregado al Contratista sera utilizado Unicamente por faenas
constructivas, sera de responsabilidad del Contratista el costo total del consumo de los servicios basicos
(agua y alcantarillado, electricidad, y provision de gas). Si el establecimiento o terreno entregado al
Contratista sera utilizado compartido con otras actividades de Fundacién Integra, como podra ser
Mitigaciones de Salas Cuna o Jardin Infantil por ejemplo, el Contratista debera asumir el costo del
sobreconsumo de los servicios basicos (agua y alcantarillado, electricidad, y provisién de gas), este sera
calculado con las boletas de consumo regular de los seis meses anteriores al comienzo de las Obras,
obteniéndose un promedio de consumo, si existiese sobreconsumo en el periodo de Ejecucién de Obras
ese costo debera ser cancelado y depositado a Fundacién Integra antes del tltimo Estado de Pago.

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de "Lunes a Domingo”. El contratista debera
resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes y
la Direccion del Trabajo finalmente.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.
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La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con |a empresa que
ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion. A su vez se solicitara al
contratista mantener en obra a un profesional responsable de obra (Profesional Residente de a lo menos
3 afos de experiencia en Obra). Por causas fundadas la ITO podré4 solicitar el cambio del Profesional en
cualquier momento de la ejecucion de la Obra, esta determinacion sera revisada por el departamento
juridico de Fundacién Integra y sancionada finalmente por la Direccién Regional.

El contratista debera otorgar a todos sus trabajadores los elementos de seguridad, esto es de caracter
obligatorio, y debera cerciorarse de que durante todo horario de trabajo sean utilizados. Cualquier falta
asociada a este punto, serd asociada a las multas indicadas en las BAAG. y al Reglamento Especial
76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos.

LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR EL SIGUIENTE CRONOGRAMA:

a) El adjudicatario debera presentar, a mas tardar 5 dias después de la firma del contrato, la

siguiente documentacion:

Garantia Bancaria por Fiel Cumplimiento

Garantia Bancaria por Anticipo (solo en el caso que fuese solicitado segtin Presupuesto ofertado)
Garantia Bancaria por Aumento de Garantia (solo en los casos que se establece en parrafo 7 del
punto 3.6 de las Bases Administrativas Generales por Valor Metro Cuadrado)

Plan de demolicién.

Itemizado detallado por partidas.
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b) El adjudicatario debera presentar, al inicio de obras segun el acta de entrega de terreno, la

siguiente documentacion:

Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.

Anteproyecto de especialidades para ser visado porel ITO.

Listado de Trabajadores Contratados y Subcontratados.

Copia de Contrato de todos los trabajadores

Copia de Registro de Entrega de Elementos de Proteccién Personal

Copia de Registro de Entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad

Copia del Registro de cumplimiento de la Obligacién de Infarmar (DS 40 Art. 21)

Certificado de afiliacion a Organismo Administrador de la Ley 16.744 (ACHS, Mutual de Seguridad,
IST o ISL).
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c) El adjudicatario debera presentar, a los 15 dias del inicio de obras segun el acta de entrega de

terreno, la siguiente documentacion:

v' Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran
en poder de Fundacion Integra

11.
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Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista (respetar el
orden de presentacion)

Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).
Presupuesto por Valor Metro Cuadrado (Anexo N° 5-A).

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado.

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracion de Renta (ultimo declarado).

Formulario N° 29 (Sll) Declaracidn y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N°® 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Garantia por seriedad de la Oferta (para aquellas superiores a UF 2.000).
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Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afo
inmediatamente anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el
ultimo balance que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas
deberan presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.
Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su
representante legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el
Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitaciéon

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes:; 08-06-2016
Visita a Terreno: 10-06-2016
Consultas: 14-06-2016
Aclaraciones: 15-06-2016
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 20-06-2016
Apertura de Ofertas: 20-06-2016
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 24-06-2016 4‘
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