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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“pLAN DE REGULARIZACION- ACCESIBILIDAD"

CONSTRUCTORA CASTILLO & BONO LIMITADA
“RAYO DE LUNA” (YUNGAY-BIOBI0)

ftem: Inversidn de Capital

N®Int: EPC-0247-0-2017

En Concepcién, a 07 de noviembre de 2017, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARRCLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574900-0, representada por su
Directora Regional Subrogante, dofia SOLEDAD ALEJANDRA CEA ANANIAS, cédula nacional de
identidad N°14.498.274-6, ambas con domicilio en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N°1225, Concepcion,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA CASTILLO
& BONO LIMITADA, RUT N°76.303.440-2, representada por don JUAN DE DIOS CASTILLO
CARRASCO, constructor civil, cédula nacional de identidad N°10.997.073-5, ambos con domicilio en
Arce N°185, Santa Leonor, Talcahuano, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDQ. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “RAYQ DE LUNA", de la comuna de

YUNGAY, de la Region del BIOBIO.

SEGUNDQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 05 de octubre de 2017 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacion de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demds
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagard por los trabajos encomendados la
suma de $46.470.927.- (cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta mil novecientos
veintisiete pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere
error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion,
si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma seiialada precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:
a) PRIMER ESTADO DE PAGO: Un 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

¢) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%.

d) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y
en tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcion provisoria
sin observaciones;
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2. E1 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacién eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacién en el caso
de instalacion de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempeiiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempeiiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Ademds el certificado (F-30) de la Inspeccion del trabajo en el que conste el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que le corresponda de acuerdo a la Ley.

4, Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan

Fundacién Integra tendra un plazo de 8 dias contados desde la recepcion de la factura respectiva, o el
documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su contenido, y
un plazo de 30 dfas contados desde la recepcién de la factura o documento respectivo para efectuar el

pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos
el dia 07 de noviembre de 2017.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dfa sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista
extendiere la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la clausula duodécima y
la némina de los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se indique su nombre
completo, cédula de identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada
vez que realice una nueva contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este

contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méximo para la ejecucion de las obras,
sera de 60 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior,

esto es, hasta el dia 05 de enero de 2018.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista deberd efectuar, sin derecho a
aumento del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se
dé cuenta de ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya
a cualquier accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningin caso importardn la novacion del

presente contrato. -
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En caso de ampliacion, disminucién o modificacion de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de
las modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinard de comin acuerdo sobre la base de
los precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia
entre dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice
de precio al consumidor (IPC).

OCTAVOQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes
y/o ejecucién de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENOQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el
mal estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,4 % del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado, por cada

dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las personas
en general: se aplicardn multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto contratado, sin perjuicio
de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del contratista.

4. En relacién a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion
de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccion del Trabajo.

5.En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademds de descontar el monto del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho

monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantfas que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas podran ser
copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultaneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste dltimo dispondra de 2
dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que nole
sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacion Integra y quien informard de la decision final

al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en més de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segiin las reglas del arte
y lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacion Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejard de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
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exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso
de quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion
o retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al
precio total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir
judicialmente el pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asf lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podrd
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademés a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razon del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo ala ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacion Integra no tiene vinculo juridico alguno
con el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente

contrato.

Integra tendrd derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo seflalado en el
articulo 183-C de laley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacion que
deber4 ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho artfculo y sin perjuicio de lo seiialado

al efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas

reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista serd responsable exclusivo, tanto
civil como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccion a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato,
asi como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantfa que podra consistir en
una boleta de garantfa bancaria a la vista, depésito a la vista endosable o vale vista otorgada a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a un 10% del valor del contrato, esto es
$4.647.093.- (cuatro millones seiscientos cuarenta y siete mil noventa y tres pesos).
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Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 02 de septiembre de 2018.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantfa deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacion, multa
y/o indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comtin acuerdo elevan la Garantfa de Fiel Cumplimiento, a
la calidad de cldusula esencial segin lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como
consecuencia de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia
falsa, adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal
que haga imposible su ejecucion, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacion a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el
contratista solicitard la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dfas siguientes a la
fecha en que se verifique dicha solicitud, Integra deberd confirmar que las obras se encuentran
terminadas de acuerdo a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcion
que consigne dicha circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes
y fijara un plazo para subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos
dentro de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con

cargo a las garantias y retenciones sefialadas.
La recepci6n de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a

las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere

sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta
a las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestion que se suscite entre Integra y el

contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucion, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
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vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccion Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMOQ: PERSONERIAS. Las personerfas de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.
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