FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Ndmero Licitaciéon: 11
Fecha Licitacion: 04-05-2017

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Los Lagos llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
Obras de Mitigacidn Vial y Pavimentacion Sala Cuna y Jardin Infantil Campanita en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna

Sala Cuna y Jardin Infantil Campanita Antofagasta N° 811 Osorno

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccidon Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales.

Ficha Técnica de ingenieria.

Estudio de Mecénica de Suelo y Topografia.

Especificaciones Técnicas.

Formato Anexo N°4 “Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion”.
Formato Anexo N°5 “Presupuesto Detallado”.

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el recinto, el dia 05 de mayo del afio 2017 entre 12:00 a 12:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No seréa obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el recinto previamente, debido a un
llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 08 de mayo del afio 2017,a la Direccion
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en Oficina de Partes de la Direccion Regional
ubicada en Calle san Martin N° 80 de la ciudad de Puerto Montt y seran dirigidas a la Jefa Regional del Area
Proyectos Meta. Sr(a). Marlis Morales Gutierrez (mail) mmorales@integra.cl . Hasta las 17:30 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 09 de mayo del afio 2017 por medio
escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado
las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econdémicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle San Martin N° 80,de la Ciudad de Puerto Montt, el dia 15 de mayo del afio 2017, o via
mail, hasta las 17:30 horas. En ambos casos dirigidas a la Jefa Regional del Area Proyectos Meta.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o solo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribird
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera de hasta 20 dias corridos.

9. Vigencia de la Oferta.
La vigencia de la oferta debera contemplar una duraciéon minima de 60 dias.
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10. Otros.
e El Contratista debe dar respuesta cabal a los requerimientos indicados en el Anexo Informativo.
e Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y
quedaran en poder de Fundacién Integra.

11. Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v' Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

v" Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

v' Balance General y Clasificado

v' Estado de Resultado.

v" Formulario N° 22 (SlI) Declaracién de Renta (Ultimo declarado).

v' Formulario N° 29 (SII) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v' Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v" Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v' Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

v' Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta, para las ofertas presentadas por montos superiores a UF 2.000

deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una garantia por seriedad de su oferta por un monto
equivalente a UF200 con una vigencia minima de 30 dias héabiles a partir de la fecha de entrega de la oferta,
y debera consistir en un Vale Vista o Deposito a la Vista Endosable o Boleta de Garantia Bancaria a la
Vista.

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Ultimo balance que
antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar el
contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13. Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 04-05-2017
Visita a Terreno: desde 12:00 a 12:30 hrs. 05-05-2017
Consultas: hasta las 17:30 hrs. 08-05-2017
Respuestas y Aclaraciones: 09-05-2017
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 15-05-2017
hasta las 17:30 hrs.
Apertura de Ofertas: 16-05-2017
17-05-2017

Evaluacion de Contratistas y Ofertas:
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ANEXO INFORMATIVO

Fundacion Integra solicitara en la presentacion de la propuesta un itemizado que contenga todas

las partidas a ejecutar. Este tendra caracter de referencial para la evaluacion de las propuestas.

Lo anterior, no exime al Contratista de su obligacion de ejecutar todas las partidas contempladas en el
proyecto aunque no estén mencionadas en este Ultimo y sean necesarias para el correcto funcionamiento
del proyecto.

Junto con lo anteriormente indicado en el punto 1 y punto A) del anexo, también formaran parte de la
propuesta los siguientes documentos:

1.

La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

El Reglamento General de Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema de
Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del Servicio
de Salud del Ambiente.

La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.
Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.
Las Especificaciones Técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

Podran participar como Subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas con el
Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcion final serd siempre de
responsabilidad del Contratista.

Para la subcontratacion de partidas de Obra Gruesa y Terminaciones que el Contratista considere
subcontratar, estas no podran exceder el 40% y el 60% respectivamente de tal forma que las partidas
restantes sean ejecutadas por personal directo del Contratista.

En conformidad a lo solicitado en el punto 11 de las presentes Bases, el Contratista que se haya
adjudicado la oferta y de forma previa a la firma del contrato, debera presentar:

1.

2.

Listado de documentos entregados para el estudio de la propuesta, firmado por el Contratista.
Set de aclaraciones firmado por el Contratista.

Antecedentes del Contratista; Organigrama para la planificacion de la ejecucion de la obra.

Listado de proveedores y subcontratistas que intervendran en las obras contratadas con su completa
individualizacion. EI Mandante podra sobre las partidas mas incidentes, y en fundadas ocasiones,
requerir el cambio del subcontrato cuando considere que no garantiza la correcta ejecucion del
proyecto respectivo.

Metodologia de Construccidn, con una descripcion completa de como se abordara la obra, esto es:
Frentes de Trabajo, Turnos, Secuencia, Recursos, etc. Se debera indicar claramente, los métodos y
procedimientos para el tratamiento de faenas tales como: Hormigones, Moldajes, Enfierraduras,
Movimiento vertical y horizontal de materiales (dentro y fuera de la obra) y personas.

Carta Gantt detallada utilizando software Microsoft Project, en el que se indicara el listado de
actividades, incluidas las instalaciones de especialidades, con sus respectivas fechas de inicio y
término programadas, de acuerdo a las areas, condiciones, procedimientos y actividades definidos
en la Metodologia de Construccion.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.

Toda impresion o copia de ellos es un documento no controlado — version 8 del 14 de febrero de 2017



FUNDACION INTEGRA

D)

10.

11.

12.

13.

14

Anexo N° 3

PO-MA203
Medidas de Seguridad, sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el

Reglamento Especial de Seguridad y Prevencion de Riesgos de la Fundacién Integra.

Presupuesto Detallado del costo directo, siguiendo estrictamente el orden numérico y desglosado
conforme al itemizado oficial, no modificable entregado por el Mandante. El proponente debera seguir
estrictamente el orden de dicho itemizado y usar las mismas unidades indicadas en él, completandolo
con el precio unitario, la cubicacion, el precio total de cada partida y los totales finales.

De igual manera podra considerar cualquier otro item que estime indispensable para completar su
oferta. En este caso el item que se agregue debera ser numerado a continuacién del término del
itemizado oficial del costo directo en “Otras Partidas”. Todo lo anterior, debe presentarse en seis
columnas en que se debe considerar:

- Numeracion de las partidas (item)

- Designacion de las partidas

- Unidades de medida

- Cantidad

- Precio unitario neto (sin IVA.) en pesos

- Valor de cada partida (sin IVA.) en pesos

El valor de cualquier parte de la obra que el Contratista no haya cotizado en forma expresa, se
considerara incluido dentro de los demés precios del presupuesto.

LA OFERTA DEBE CONSIDERAR:
De acuerdo a las Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Ofertas” punto
7 “Presupuesto Detallado”, el Oferente debera presentar un presupuesto detallado. Dicho monto

ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe del Area Proyectos Meta, de los siguientes
antecedentes:

e Certificado de recepcion de obras de pavimentacién (Certificado de pavimentacion)
e Certificado de recepcién de obras de mitigacion vial emitida por la Direccion de Transito.

e Todos aquellos ensayos y certificados indicados en las especificaciones técnicas y que
correspondan a la naturaleza de las obras a ejecutar.

Cualquier partida ausente en el itemizado, no exime al contratista de su obligacion de ejecutar todas
las partidas contempladas en el proyecto, aunque no estén mencionadas en este Ultimo y que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de este.

El contratista sera responsable del pago de los consumos de agua, electricidad u otros, que se
generen durante el desarrollo de la obra.

Garantias, estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales:

- Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta, para ofertas presentadas por montos superiores a
UF 2.000 deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una garantia por la seriedad
de su oferta por un monto equivalente a UF 200.

- Garantia por Anticipo.

- Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato

Certificado de Solvencia Econdmica actualizado a los Ultimos 30 dias.

. Certificado Dicom.

En atencién al punto 4 de las presentes Bases, y en relacion a las Respuestas y Aclaraciones a la
propuesta, se indica lo siguiente:

El
an
en

Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado en la clausula
terior de las presentes Bases Administrativas Especiales, ya que una vez entregada la oferta, se
tenderan presupuestadas todas las obras descritas en las Especificaciones Técnicas y/o Planos de
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Arquitectura e Ingenieria y/o Especificaciones, las cuales deberan ser terminadas y ejecutadas de

acuerdo a los mencionados antecedentes y a las instrucciones de fabricantes de los materiales y
componentes que sea preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales auxiliares, que aun
no estando descritos en las especificaciones ni desglosados en su presupuesto, se requieran para la
correcta terminacion de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho durante el estudio de la
propuesta no podra originar un cobro extra durante la construccion, pues se entendera que esa consulta
no se hizo porque no generaba dudas que afectaran el costo total de la obra.

Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya omitido
en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el contrato
y/lo comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los planos y/o
especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo para el
Mandante, todos los trabajos e instalaciones que la Idgica del proyecto y el arte del buen construir asi lo
indiquen, aun cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la respectiva
solicitud o requerimiento de informacion (R.D.I) a la ITO a través del tnico medio formal (libro de obras)
y por correo electronico, y sera solo éste quien dara las directrices a seguir en relacion a la solicitud o en
relacién a solucion del requerimiento.

El Contratista deber& considerar en su Organigrama de Obra, al menos un Profesional competente del
Area de la Construccion con un minimo de 3 afios de experiencia en labores de Administracion y Direccion
de Obras y con experiencia comprobable en la construccion de establecimientos educacionales o
similares, el cual desempefiard la labor de Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo
en esta y sera la comunicacion directa con el Inspector Técnico de Obra.

Post Venta, el Contratista adjudicado al momento de finalizadas las obras y por el periodo de vigencia de
la garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” debera visitar el jardin para realizar inspecciéon y/o
reparacion de aspectos que tengan que ver directamente con alguna deficiencia de ejecucion y no de uso
indebido, estas visitas se estiman en 2 como minimo cada una por mes, para cautelar esta visita se debera
dejar por escrito en el correspondiente formulario entregado por Fundacion Integra la inspeccion de la
empresa Contratista. De no respetarse este punto no se realizara la devolucion de garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato hasta que se cumplan las dos visitas sefialadas.

Seguridad, el Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto
a seguridad en el trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacién de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en el lugar de trabajo.

Documentos a presentar en la propuesta en Sobre Cerrado. IMPORTANTE.

Los documentos que presentaran o adjuntaran los Contratistas seran en idioma espafiol y los valores en

moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el Proponente.

El sobre cerrado debera contener en su interior la siguiente informacion y el correo electrénico debera

contener los siguientes archivos adjuntos:

v' Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

v" Presupuesto Detallado (Anexo N° 5), el contratista debe adjuntar este formato completo y firmado.

En él se consignara:

- Valor de la obra: Costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. En pesos, en nameros
enteros.

- Plazo de ejecucion de las obras, expresado en dias corridos.

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B)

Balance General

Balance Clasificado

Estado de Resultado

Formulario N° 22 (SlI) Declaracion de Renta (Ultimo declarado)

Formulario N° 29 (SlI) Declaracién y Pago de Impuestos Mensuales de los Ultimos 3 meses

Formulario N° 30 (Inspeccién del Trabajo) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales

Certificado de Capital Comprobado (Emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de

sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente)
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v/ Curriculum actualizado del contratista (Con referencias comprobables)
v

Boleta de Garantia por Seriedad de la Oferta, para ofertas presentadas por montos superiores a UF
2.000 deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una garantia por la seriedad de su
oferta por un monto equivalente a UF 200.

J) Lafecha de adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cambios dependiendo de la fluidez
del proceso de licitacion.

K) Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacion respetar:
- Horario de visita a terreno
- Formato de documentos presentados en la oferta
- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal

El no cumplimiento de estas condiciones, serd motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que
ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la Empresa y la Fundacion.
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