FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Ndmero Licitacién:MP-01-2017
Fecha Licitacion: 17-02-2017

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
oo AN I RATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de Valparaiso llama a licitacién Privada para la ejecucién de la Obra denominadas:

Proyecto de Aumento de Cobertura Meta Presidencial 2017 en ef Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna
Jl'y SC Independencia Barrancas Calle Independencia | San Antonio
N°1653, sector Barrancas

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demés antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos en CD:

A. PROYECTO ARQUITECTURA

» Especificaciones técnicas de arquitectura
* 1 Archivo (dwg) que contiene 18 Idminas con el siguiente contenido:

Lémina 01 de 18: Plano de Ubicacién, Cuadro de Superficies, Plano de Emplazamiento, Exigencias
Estacionamientos.

Lamina 02 de 18: Planta de Arquitectura primer piso

Lamina 03 de 18: Planta de Arquitectura Segundo piso.

Lamina 04 de 18: Plantas de Cubiertas

Lamina 05 de 18: Elevaciones Norte y Sur

Lamina 06 de 18: Elevaciones Oriente-Poniente, Cortes A-A D-D C-C y G-G

Lamina 07 de 18: Cortes C-C yE-E

Lamina 08 de 18: Cortes F-F, Escantillén

Lamina 09 de 18: Accesibilidad 1° Piso y 2° Piso

Lamina 10 de 18: Planos de Pavimentos 1° Piso y 2° Piso

Lamina 11 de 18: Planta de Pavimento Exterior, Detalle escalera principal, detalle escalera emergencia
Lamina 12 de 18: Elevaciones Cierres Exteriores, Detalle Cierre Exterior

Lamina 13 de 18: Recintos Hiimedos

Lamina 14 de 18: Recintos Himedos

Lamina 15 de 18: Detalles Rampas

Lamina 16 de 18: Detalle ventanas, Detalle de Puertas, Detalle malla mosquitera, Detalle de Red hiimeda
Lamina 17 de 18: Plano de Seguridad 1° Piso y 2° Piso

Lamina 18 de 18: Plano Electrico 1° Piso y 2° Piso

B. PROYECTO DE ESTRUCTURA
e Memoria de calculo
e 1 Archivo (dwg) que contiene 19 I4minas con el siguiente contenido:

Lamina 0 de 18: Notas Generales e indice
Lamina 01 de 18: Planta Fundacién y detalle de secciones

Lamina 02 de 18: Planta Fundacién

Lamina 03 de 18: Planta de Estructura Nivel +2.14 Detalle Seccion
Lamina 04 de 18: Planta Losa Niv +2.14 Detalles Secciones

Lamina 05 de 18: Planta de estructura Niv +5.48 Detalles Secciones
Lamina 06 de 18: Planta Techumbre Detalles Secciones

Lamina 07 de 18: Cerchas y marcos metélicos. Detalles Secciones
Lamina 08 de 18: Marcos metalicos Detalles Secciones elevacion Eje
Lamina 09 de 18: Detalle Reja Rampa, Seccién A-A (escala Metdlica) y Port6n peatonal y vehicular.
Lamina 10 de 18: Elevaciones Ejes1,2,4y7.

Lamina 11 de 18: Elevaciones Eje 4, 4a, 9,6ayR.

Lamina 12 de 18: Elevaciones Ejes 6, 8, 10y 12.

Lamina 13 de 18: Elevaciones Ejes 11, 13, 14 y Eje B.
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Lamina 14 de 18: Elevaciones Eje C-D-E-F-G-H

Lamina 15 de 18: Elevaciones Ejes I-J-K-L-M-N

Lamina 16 de 18: Elevaciones Ejes O-P-5-Q-S, Tabique 1 y2

Lamina 17 de 18: Elevaciones Ejes 3-8a-9°-P-3I, Tabique 3 yé
Lamina 18 de 18: Detalles Tipo Metalcon Celosia Estructural Tipo2y3

C. INFORME DE MECANICA DE SUELOS
D. TOPOGRAFIA

E. FACTIBILIDADES
e Factibilidad Esval Agua Potable y Alcantarillado
e Factibilidad Eléctrica Chilquinta.

F. ANTECEDENTES
» Bases Administrativas Generales Valor M2
Bases Administrativas Especiales
Formato de presupuesto por Valor M2
Formato de Declaracion Jurada
Formato de Declaracién Jurada de Obras en Ejecucién
Reglamento Especial DS76/07 Seguridad y Prevencién de Riesgos Empresas Contratistas,
subcontratistas
s Certificado de Informaciones Previas

G. TERMINOS DE REFERENCIA °
e Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades
Términos de Referencia Materiales
Teérminos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
Condiciones basicas de Seguridad
Especificaciones Tecnologia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 21 de Febrero de 2017 entre 11:30 a 12:00 horas, junto
al Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional.
No ser4 obligatoria una nueva visita det Contratista que haya visitado et (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepci6n de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 23 de Febrero del afio 2017, a la
Direccién Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en Ias oficinas de la Direccion Regional
y seran dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional. Sr(a). Aida Valdebenito (mail: avaldebenito@integra.cl). hasta
las 16:00 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 24 de Febrero del aiio 2017 por
medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econ6micas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdémicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, esquina 4 Oriente, de la Ciudad de Vifa del Mar, el dia _02 de Marzo del
afio 2017, o via mail, hasta las 15:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional.

6. Evaluaci6n y Seleccién de Ofertas,
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o s6lo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra sers el establecido por Fundacion Integra.
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9. Duracion de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.

10.0tros

En el anexo 5-A debe considerar las siguientes partidas:

| Item 1: Construccion | 8186m2 |

El contrato sera mediante Suma Alzada

Una vez adjudicado, el Contratista debera entregar lo siguiente:

Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto deber ser notificado inmediatamente a Fundacién Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacién al organismos administrativo de laley 16.744

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccion
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se sjecuten las obras.

Para cada estado de pago se debera hacer entrega del certificado de Antecedentes laborales y
previsionales (F-30) y el certificado de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1)

* LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 7.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto ofertado,
debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe de Meta Regional, de los siguientes antecedentes, para
Recepcion Municipal:

a)  Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de
Proyectos de Especialidades’, de Fundacién INTEGRA, planos y especificaciones del proyecto de

arquitectura.

1. Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, actualizado.

2. Declaracion de Instalacién Eléctrica Interior TE1, emitida por ia Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

3. Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC8, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

4. Certificado de reposicion de pavimentos, emitido por el SERVIU, en caso de que corresponda.

5. Certificacion de cumplimiento de resistencia al fuego de la pintura intumescente en estructuras de
acero, en relacion al elemento constructivo Y su masividad, emitido por empresa certificadora
autorizada, en caso de que corresponda,

6.  Certificado de Ascensores
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7. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos, dara a entender que la obra est inconclusa. En cuanto al estado de pago se
realizaran de acuerdo a lo mencionado en el punto 3.2, PAGO FINAL de las Bases Administrativas
Generales

b)  Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores y drenes, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe considerar
el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, efc., ademéas sefialar e emplazamiento de drenes ylo pozos de infiliracion, detallando ductos,
camaras de inspeccion, decantadores, efc.

¢) Informe de la empresa constructora, firmado por el encargado de la obra, en que se detalle las medidas de
gestion y control de calidad adoptada en la obra.

d) Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.

e)  Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, con dato de profesional competente (item 4 Formulario
2.7,8R.D.E- 5.25/5.2.6) Constructor (nombre, rut, correo y teléfono y Profesional competente que informe
medidas de gestion y control de calidad (nombre, rut, correo y teléfono), con la correspondiente copia de
las Patentes Profesionales al dia, a la fecha del término de las obras.

f)  Pago de servicios basicos durante toda la ejecucion de la obra.
Todas las obras deben ser sjecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para esta
licitacion.
La Fundacion, contara con los servicios de un ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y seré el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

El plazo de término del contrato no podra exceder los 150 dias corridos

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo". Fl confratista debera resguardar [as
restricciones que puedan establecerss por las Direcciones de Obras correspondientes.

NOTAS

1. AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA, TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONTAR EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE INTEGRA UNA COPIA LEGALIZADA POR NOTARIO DE LAS
INSCRIPCIONES DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y DE LA PERSONERIA DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, EN EL REGISTRO DE COMERCIO, CON CERTIFICACION DE VIGENCIA NO
SUPERIOR A 30 DIAS, Y COPIA DE LA ESCRITURA EN QUE CONSTE ESA REPRESENTACION.

2. TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR EN LA OFERTA UN CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL, CON ANTIGUEDAD MAXIMA DE 30 DIAS.

3. TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA EL ULTIMO BALANCE
CLASIFICADO

4. EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS LOS
PROYECTOS INFORMATIVOS DE ESPECIALIDADES Y EL PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS PARA SER VISADO POR FUNDACION INTEGRA.

5. SERA REQUISITO PARA SOLICITAR EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUE LOS PROYECTOS
INFORMATIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DOMICILIARIO Y PUBLICO, VISADOS POR
FUNDACION INTEGRA, ESTEN INGRESADOS EN EL ORGANISMO PERTINENTE.

6. EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

v’ ltemizado detallado por partidas.
v Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.
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v" Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia Y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser nofificado inmediatamente a Fundacién Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

Certificado estadistico de la empresa contratista y subcontratistas, emitido por el organismo
administrador de la Ley 16.744 al cual se encuentre adherido.

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a frabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

AN NN

AN NN

7. EL ADJUDICATARIO DEBERA CONSIDERAR QUE EL UITTIMO ESTADO DE PAGO SE EFECTUARA
CONTRA ENTREGA DE CERTIFICACIONES, EL CUAL SERA COINCIDENTE CON EL TERMINO DE OBRA
DETERMINADO.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacion Integra

11.Documentos requeridos para la presentaci6n de las ofertas por parte del contratista

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

V' Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado
(Anexo N° 5-A)

Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resuitado.

Formulario N° 22 (SIl) Declaracién de Renta (dltimo declarado).

Formulario N° 29 (Sll) Declaracién Yy pago de impuestos mensuales de Ios Gltimos 3 meses.

Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales Yy previsionales.
Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segtin corresponda.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Declaracion Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

AV R N N N N N VA NN

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el ltimo balance
que antecede al afio anterior de Ia fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique Ia licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras plblicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.
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13.Calendario de la licitaci6n

Actividad Fechas
. Entre 20 y 21 de Febrero
Entrega de Antecedentes: de 2017
21 de Febrero de 2017
Visita a Terreno: entre 11:30 y 12:00 hrs

(cierre de acta visita)
hasta las 16:00 hrs de!

Consultas: dia 23 de Febrero de
2017
Aclaraciones: 24 de Febrero de 2017
5 . 02 de Marzo de 2017
Recepcién de Ofertas y antecedentes: Hasta las 15:30 hrs.
Apertura de Ofertas: 03 de Marzo de 2017
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 03 de Marzo de 2017
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