FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 06-2017
Fecha Licitacion: 06.07.2017

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de Coquimbo llama a licitacion Privada para la ejecucién de la Obra denominadas:
Mejoramiento Patio JI Color Esperanza en el Establecimiento.

Establecimiento Direccién Comuna

CALLE LARGA N°81

JI COLOR ESPERANZA PUERTO ALDEA

COQUIMBO

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

En CD se contempla lo siguiente:

Formato de Presupuesto Detallado (EXCEL)

Formato de Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacién (WORD)
Formato de Declaracién Jurada de Obras en Ejecuciéon (WORD)

Reglamento Especial 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos (PDF)

Bases Administrativas Generales Presupuesto Detallado (PDF)

Bases Administrativas Especiales (PDF)

Especificaciones técnicas (PDF)

Términos de referencia para proyectos de especialidades (PDF)

Términos de referencia Materiales (PDF)

Términos de referencia Colores Cuadro N°1/Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4 (PDF)
Condiciones basicas de seguridad (PDF)

Especificaciones Tecnologia (PDF)

Planimetria de Proyecto de Arquitectura (DWG)

PROYECTO DE ARQUITECTURA

v Lamina N°01: Planta General de arquitectura y Detalles de Reforzamiento de Cierre Perimetral.
v Lamina N°02: Planta General de arquitectura y Detalles de Pavimentos Patio.

v' Lamina N°03: Planta General de arquitectura y Detalles de Cubierta Patio.

2. Visita a Terreno
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 11 de Julio del afio 2017 a las 12:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta el 12 de Julio del afio 2017, a la Direccion
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional (Calle
Regimiento Coquimbo # 989, La Serena) y seran dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos. Sr.
Marcelo Quispe Cruz (mail) mquispe@integra.cl, hasta las 13:00 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 12 de Julio del afio 2017 antes de
las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Regimiento Coquimbo # 989, de la Ciudad de La Serena, o via mail, el dia 14 de Julio del
ano 2017 hasta las 13:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.
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6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si

to

das las ofertas fueren rechazadas, la Fundacién declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira Contrato
de obras entre ambas partes.

8.

Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9.

Duracioén de la Oferta.

La duracioén de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
10.0tros

v
v

El contratista debera enviar informes de avances semanales en formato Word con fotografias de la obra.
El contratista debera incluir para una mejor planificacién una carta Gantt del proyecto.

LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Con respecto de la Obra de Edificacion, se consideraran las siguientes indicaciones como parte integrante
de la correcta Ejecucién del Proyecto de Edificacion de la Licitacién en curso.

a) Ejecucion de Instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente y considerando lo indicado en el

documento “Términos de Referencia para elaboracién de Proyectos de Especialidades” de Fundacion
Integra. Estos proyectos los debera desarrollar y entregar un proyecto informativo para que Fundacién
Integra solicite y realice la tramitacién posterior:

v Instalacion Eléctrica Interior.

b) La jornada y los horarios para la ejecucion de obras se definird en la visita a terreno con el

c)

Arquitecto encargado y la Directora del Establecimiento, pudiendo restringir el trabajo en interiores
a los fines de semana y/o en un horario distinto al que funcionan las Aulas en jornada normal, esto
quedara estipulado en las aclaraciones de la presente licitacion y deberan ser escritas en el Libro
de Obras el dia de la entrega de terreno. El contratista debera resguardar las restricciones que puedan
establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes y la Direccién del Trabajo finalmente.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
informativos para esta licitacion.

d) El contratista debera otorgar a todos sus trabajadores los elementos de seguridad, esto es de caracter
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obligatorio, y debera cerciorarse de que durante todo horario de trabajo sean utilizados. Cualquier falta
asociada a este punto, sera asociada a las multas indicadas en las B.A.G. y al Reglamento Especial 76/07
Seguridad y Prevencion de Riesgos.

Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista (respetar el
orden de presentacion)

Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado.

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (Sll) Declaracion de Renta (ultimo declarado).

Formulario N° 29 (Sll) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Gltimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Presupuesto Detallado (Anexo N° 5).

Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el ultimo balance
que antecede al afo anterior de la fecha de licitacion.
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Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13. Calendario de la licitacion

Entrega de Antecedentes: 06-07-2017
Visita a Terreno: 11-07-2017
Consultas: 12-07-2017
Aclaraciones: 12-07-2017
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 14-07-2017
Apertura de Ofertas: 17-07-2017
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 18-07-2017
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