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I. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, seran utilizadas para efectuar el I!amadoba_licitamon
privada, en los casos referidos a la ejecucidn de obras de infraestructura en Ip; esla_ublemmrentc_)s de
Fundacién Integra. Estas bases podran complementarse con las Bases Admlr_m_strahvas Especiales,
las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional entregado por
Fundacién Integra.

Para todos los efectos, se entendera por “contratista” a los oferentes invitados para esta licitacion y
por "mandante” a Fundacion Integra.

Fundacion Integra designara un Comité que evaluara los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deberan presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en
las Especificaciones Técnicas, en el itemizado de partidas, si existiese, 0 en la carta de invitacién.

Para obras cuyo tiempo de ejecucion estimado sea superior a 30 dias corridos, se debera hacer
entrega a todos los contratistas participantes, junto con las bases de Ia licitacion el “Reglamento
Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”
(Anexo N° 17), el cual debera ser cumplido por el contratista adjudicado.

Fundacion Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta mas conveniente y tendra la
facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Ademas, podra declarar
desierta cualquier licitacién, decisién que debera ser fundamentada por la autoridad competente en
el acta de adjudicacion.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, con anterioridad a la presentacion de la oferta, deberan estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y los documentos que constituyen la oferta (planos, especificaciones y otros
antecedentes).

Las cubicaciones y precios entregados por el contratista seran de su completa responsabilidad. No

se aceptaran revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los
parametros considerados u otros motivos.

Se le exigira al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaracion jurada donde
ratifica haber tomado conocimiento del contenido de las bases de licitacion.

Una vez finalizada la apertura de sobres o revisados los correos electronicos que cumplan con los
requisitos que se sefialan mas adelante, el Comité Evaluador revisara las Ofertas, reservandose el
derecho de solicitar los antecedentes y aclaraciones adicionales o correcciones que estime
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Inadmisibilidad de Ofertas:

Fundacion Integra declarara inadmisible las ofertas cuando éstas no cumplieren los requr_snos
establecidos en las bases, no se presenten la totalidad de los antecedentes ylo documentos o‘estas
no se presenten ‘dentro de los plazos dispuestos en las bases, esta instancia de_bera ser
fundamentada.

Toda informacion incorrecta, alterada o incompleta entregada por los contratistas en la _oferta 0 en
los documentos solicitados posteriormente por el Comité Evaluador, sera antecedente suficiente para
declararla inadmisible.

1.3 Consultas y Aclaraciones de la Licitacién:

CONSULTAS: Los contratistas podran solicitar aclaraciones por escrito o mediante correo
electronico dirigido exclusivamente al Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos.

ACLARACIONES: E| Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos dara respuesta a las consultas de cada
contratista, remitiéndola a la totalidad de los invitados a cotizar. En estas respuestas se podran
introducir las modificaciones que se estimen necesarias a los antecedentes de Ia licitacion.

El oferente no podra alegar desconocimiento de las respuestas ylo aclaraciones que el mandante
hubiera efectuado, las que formaran parte integrante de las Bases al momento de la apertura.

1.4 Requisitos para Presentacion de las Ofertas:

Las ofertas que se presenten por mano deberén ser entregadas en sobre cerrado, en el lugar y fecha
que indique las Bases Administrativas Especiales para licitacién de obras con la -siguiente
informacion escrita en su cara exterior:

* ~ Numero y Nombre de la Licitacion
Nombre del Jardin Infantil o Sala Cuna
* Nombre del proponente

Las ofertas que se presenten por correo electronico, deberan ser enviadas desde correo personal o
corporativo de la empresa contratista, que conste en el Registro de Contratistas, al Jefe(a) de
Espacios Fisicos Educativos o quien lo subrogue; en el asunto se debe sefalar la palabra
“Presupuesto” sequida del nombre de la licitacion y el nombre del jardin, en el cuerpo del correo
electronico debera sefialarse que los antecedentes que se adjuntan dicen relacion con dicha

licitacion.
Nota: Para ofertas mayores a UF 2.000 debera presentarse ofertas sélo en sobre cerrado.

Los documentos que presentaran o adjuntaran los contratistas seran en idioma espaiiol y los valores
en moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.

El sot_;re cerrado debera contener en su interior Ia siguiente informacion y el correo electrénico
debera contener los siguientes archivos adjuntos:

!. BALANCE GENERAL Y CLASIFICADO
2. ESTADO DE RESULTADOS.
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3. FORMULARIO N° 22 (SlI) DECLARACION DE RENTA (iltima declaracion).

4. FORMULARIO N° 29 (SH) DECLARACION Y PAGO DE IMPUESTOS MENSUALES (de los 3
Ultimos meses).

5. FORMULARIO N° 30 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES.
6. DECLARACION JURADA de conocimiento y aceptacion de condiciones de Licitacion (Anexo N°4).

7. PRESUPUESTO DETALLADO por partidas (Anexo N° 5), que contenga:

Numero de item por partida
Descripcion de cada partida
Unidad de medida
Cantidad (de unidades de medida)
Precio unitario
Valor total porpartida
Costo directo
Gastos generales

- Utilidades
Sub total neto
IVA (19%)
Total oferta

8. CERTIFICADO DE CAPITAL COMPROBADO (emitido en formato original del Banco, suscrito por el
agente de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

9. DECLARACION JURADA DE OBRAS EN EJECUCION.

10. CURRICULUM ACTUALIZADO DEL CONTRATISTA DONDE INDIQUE LAS OBRAS
EJECUTADAS Y LAS QUE ESTAN EN EJECUCION (con referencias comprobables)

11. GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA (para aguellas mayores a UF 2.000).

El Presupuesto Detallado se recibira sélo cuando se presente con todos los datos solicitados al
contratista.

La Declaracion Jurada se recibira en el formulario respectivo, con la totalidad de los antecedentes
que en ella se soliciten,

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas
deberan presentar obligatoriamente el balance de| afno anterior.

Ademas, se deberan entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases que hayan
sido solicitados en las Bases Administrativas Especiales (cuando éstas existan).
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Deberan acompafiarse las copias firmadas de los documentos a los que se alude en los puntos 1y 2,
en formato PDF u otro similar que asegure su inalterabilidad. Deberan ser legibles, redactados en
idioma espafol, mostrarse en vertical, con los valores expresados en moneda nacional, fechados,
leerse de arriba hacia abajo, formar un mismo archivo cuando contengan mas de una pagina y no
superar en su conjunto los 6 MB de tamafio.

Podran también adjuntarse estos documentos firmados digitalmente por los contratistas.
Los contratistas qué efectien sus ofertas por este medio no podran remitirlas por escrito.

Las ofertas enviadas por correo electronico que no cumplan con los requisitos sefialados se tendran
por no presentadas.

Il. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION, APERTURA, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS
OFERTAS

2.1 Recepcion de las ofertas:

Las ofertas se recibiran por mano (en sobres cerrados), o por correo electronico segun lo que se
indica en numeral 1.4 de estas bases.

2.2 Acto de apertura de ofertas:

El acto de apertura de los sobres y /o la impresién de los correos electronicos con las ofertas se
realizara por el Comité Evaluador.

En la apertura de ofertas, el Comité dejara constancia en un “ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS"
(Anexo N° 16) de todos los documentos recibidos de parte de cada contratista.

Se aceptara solo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no seran devueltos.

2.3 Evaluacion de ofertas:

Previo a la evaluacion financiera y de experiencia del contratista, se realizara el calculo de
capacidad economica disponible (CED), lo cual determinara si este es apto de recomendacion,

cuando la capacidad econémica disponible sea igual o superior a la oferta presentada para la
licitacion.
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CALCULO DE CAPACIDAD ECONOMICA DISPONIBLE (CED)
Fagtor de calculo CED 6,67 Factor para obtener méxima CED.
ital bad $0 Se ingresa el valor informado en certificado de Capital
Capital compraobado Comprobado.
i ital ado multiplicado por factor
Méxima CED $0 gss ?i resultado del Capital comprob ultip p
10ialde IObrals kERc $ 0| Monto total Obras en Ejecucion (saldos financieros).
(saldos financieros)
CAPACIDAD ECONOMICA $0 Es el valor del monto méximo del proyecto al que puede optar el
DISPONIBLE contratista.
X
OBRAS EN EJECUCION et
(SALDOS FINANCIEROS) opcion:
Obra 1 $0
Apto para
otra Z $0 recomendacion.
No apto para
Obra 3 30 recomendacion. |
TOTAL DE OBRAS EN
EJECUCION (SALDOS $0
FINANCIEROS)
MONTO DE LICITACION A LA $0
QUE POSTULA

Nota: Un contratista pasa a la siguiente etapa cuando la capacidad econémica disponible para
hacerse cargo de la obra sea igual o superior a la oferta presentada para la licitacion.

El Comité Evaluador evaluara las ofertas en dos etapas, considerando los siguientes criterios y
ponderaciones:

La primera etapa de la evaluacion esta referida a la situacion financiera y experiencia en obras
ejecutadas. De aquellos contratistas que en la primera etapa de evaluacion obtengan como minimo
un 65% del maximo puntaje que considera la evaluacion, pasaran a la segunda etapa de evaluacion:

VARIABLES PONDERACIONES
Evaluacion financiera. 50%
Experiencia del contratista. 50%
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EVALUACION FINANCIERA (50%)
[ CAPACIDAD ACTIVO PASIVO TABLADE | PUNTAJE
FINANCIERA | 'NDICADOR GHITERG CIRCULANTE | CIRCULANTE RESULTADO | pynTAJE |  FINAL
Nivel de liquidez mayor oiguala 1,5 y menor que 2
existe probabilidad de cubrir los pagos con terceros. 10
Activos kil : 3 :
indice de Circulante/ | Nivel de liquidez mayor o igual a 2 existen activos
Liquidez; Pasivos ociosos. Pérdida de rentabilidad por ausencia de 6
circulante inversion de aclivos ociosos. .
Nivel de liquidez menor que 1.5 existe probabilidad de 4
suspension de pagos a terceros.
CAPACIDAD PASIVO ACTIVO TABLADE | PUNTAJE
FINANCIERA INDICADOR CRITERIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL RESULTADO PUNTAJE FINAL
: - o s I
(Pasivo total Nivel de endeudamiento menor o igual a 50% 10
indice de - Patrimonio)/ |,. . o o
Endeudamionto; | Activo Total) Nivel de endeudamiento mayor al 50% y menor 66% ) 6
L Nivel de endeudamiento igual o mayor a 66% 4
CAPACIDAD UTILIDAD TABLA DE | PUNTAJE
| FINANCIERA | INDICADOR CRITERIO NETA PATRIMONIO RESULTADO PUNTAJE FINAL
(Utilidad Neta | Rentabilidad mayor al 10% =
Rentabilidad del | /
Patrimonio: Patrimonio)*1 .
00 Rentabilidad inferior al 10% 6
CAPACIDAD ACTIVO PASIVO TABLA DE | PUNTAJE
FINANCIERA | INDICADOR GRITEND CIRCULANTE | CIRCULANTE RESULTADO | pynTAJE | FINAL
(Activo Capital de trabajo mayor o igual al 20% 10
Circulante - |—
Capital de Pasivo
Trabajo: Circulante)l | capital de trabajo menor al 20% 6
. Pasivo
Circulante

indice de Liquidez

Capacidad del contratista para cumplir obligaciones de corto plazo. A mayor Indice de Liquidez, menar es la probabilidad de que el contratista incumpla sus
obligaciones de corto plazo.

Indice de
Endeudamiento

El cual determina el grado de endeudamiento que tiene el contratista sujeto de evaluacion.

Rentabilidad del

Capacidad para generar utilidades netas con la inversion de los socios o de los accionistas y lo que ha generado la propia empresa.

Patrimonio:
Capital de Inversion de dinero que realiza la empresa o.negocio para llevar a efecto su gestion econamica y financiera a corto plazo, entiéndase por corto plazo periodos no
Trabajo: mayores a un ano.
EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA (50%)
NGOS D
RARGOMIE EXPCRIERCI COMENTARIO P o WA | PUNTAJE ASIGNADO
PARA LA EVALUACION
Mayor a 15 afos. | 10
Mayor a 10 afos y hasta 15 afics. Nota: La exper_iencia a considerar en elste ITEM, corre_sponderé a I_a sefialada 8
por los contratistas oferente en su curriculum, instancia que debera ser
Mayor a 5 afos y hasta 10 afos. verificada con las con las referencias mencionadas en este documento. En el 6
. . caso de no ser factible realizar la verificacion, no se asignara puntaje para 4
Mayor a 1 afio y Hasta 5 afios. este ITEM a la oferta evaluada.
Experiencia no comprobable 0
El rango de afios en experiencia a evaluar es:
Mayor a 15 afios = 10 Puntos. Mayor a 5 afios y hasta 10 anos = 6 Puntos.

Mayor a 10 afos y hasta 15 afos = 8 Puntos. Hasta 5 afios = 4 Puntos.
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La experiencia del contratista sera evaluada por el Comité Evaluador, utilizando el curriculum actualizado del
contratista y debera consultar las referencias indicadas en él; en caso de no poder verificar dichas referencias, no
asignara puntaje al contratista en este item de evaluacion.

La segunda etapa de |a evaluacion estara referida al valor de la oferta, considerando siempre la mas ecanomica.

El resultado final de la evaluacion sera una recomendacion dada por el Comité de Adjudicacion al Director(a)
Regional, para adjudicar al contratista mejor evaluado o declarar desierta Ia licitacion.

En el caso de que se produzca un empate en la oferta econdmica, se propondra la adjudicacion del contratista
que tenga mayor capacidad economica.

2.4 Adjudicacion:

La adjudicacion final serd efectuada por la autoridad competente de Fundacion Integra, quien
adjudicara al contratista propuesto por el Comité Evaluador, quien ademas, tendra la facultad de
declarar desierta la licitacion, decision que debera ser fundada, y de lo cual quedara constancia
escrita en el Acta de Adjudicacion.

Cuando la licitacion se adjudique, Integra deberé informar por escrito (carta o correo electronico) a la
totalidad de los participantes de la licitacién que presentaron ofertas, la decision, indicando al
contratista adjudicado, monto y plazo. Esta formalidad deberad ser considerada también cuando la
licitacion se declarase desierta.

lIl. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTIAS:
Las Obras Mayores‘deberén ser gestionadas a través de Contrato de Ejecucion de Obras.

El contratista adjudicado podra subcontratar las obras generales y las obras de especialidades y
terminaciones hasta por un 30% del valor contratado.

Para la confeccion del contrato, el contratista adjudicado en caso de ser persona juridica, debera
presentar a Fundacion Integra, copia autorizada de las escrituras publicas que componen sus
estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante legal, asi como de las

inscripciones de la sociedad y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de
vigencia no superior a 30 dias.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses, a
precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminacion de la obra a que se refieren los
planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del proyecto.

El contrato se redactara en los términos sefialados por Fundacion Integra, el cual no podra modificar
los aspectos establecidos en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales
y demas antecedentes de la licitacion.

En el contrato de ejecucion de obras, quedara estipulado que para los casos de obras cuya duracion
sea superior a 30 dias corridos, el contratista debera dar estricto cumplimiento al “Reglamento
Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de Riesgos Empresas Caontratistas y Subcontratistas”.
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El contratista debera suscribir el contrato, una vez redactado por Fundacion Integra y remitido a la
regién respectiva.

Si por causa imputable al contratista favorecido el contrato no se firma en el plazo estipulado, queda
el mandante en libertad para adjudicar la oferta a otro contratista o bien declararla desierta.

3.2 Forma de Pago:
Se establecen diferentes estados de pago, de acuerdo al monto contratado:
a) CONTRATOS CUYO MONTO NO EXCEDA LAS UF 400.

ANTICIPO: El 30% del monto total contratado se pagaré en un plazo maximo de cinco dias habiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo serad opcional para el contratista y se pagara
posteriormente a la entrega de la garantia emitida por el mismo monto, requerida para estos efectos.

ESTADO DE PAGO: El 30% del monto total contratado se pagara una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 50%.

PAGO FINAL: El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagara una vez que la
obra se encuentre terminada, entregada y efectuada la recepcion provisoria de la misma sin
observaciones.

b) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 400 E IGUAL O INFERIOR A UF 800.

ANTICIPO: El 25% del monto total contratado se pagara en un plazo méaximo de cinco dias habiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo sera opcional para el contratista y se pagara
posteriormente a la entrega de la garantia emitida por el mismo monto, requerida para estos efectos.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 25% del monto total del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 25%.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 25% del monto total del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

PAGO FINAL: El saldo restante, tambien en el caso de aumento de obras, se pagara una vez que las
obras se encuentren terminadas, entregadas y efectuada la recepcion provisoria de las mismas sin
observaciones.

c) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 800.

ANTICIPO: El 20% del monto total contratado se pagara en un plazo maximo de cinco dias habiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo serd opcional para el contratista y se pagara
posteriormente a la entrega de la garantia emitida por el mismo monto, requerida para estos efectos.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 25% y en el caso de que se considere certificaciones
deberd entregar acreditacion de ingreso a la empresa sanitaria del proyecto de agua potable y
alcantarillado y los planos as built de electricidad y gas.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.
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TERCER ESTADO DE PAGO: En el caso de contratistas que no hubieren aceptado el anticipo, se
considera un tercer estado de pago de un 20% una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menaos en un 75%.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagara de la siguiente forma: un 70%, una vez que las obras se
encuentren terminadas, entregadas y con recepcion provisoria sin observaciones. El otro 30% se
pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el caso de instalacion
eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas, Certificado de Dotacion en el caso de instalacion de
agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado que haya sido solicitado en las bases
administrativas especiales

En el caso, que el contrato de obras no contemple certificaciones, se debera considerar un UNICO
PAGO FINAL

3.3. Obligaciones laborales y previsionales.

El contratista por cada estado de pago debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social (Ley N° 16.744 y demés pertinentes) acompanando los siguientes
documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen desempefiado en la
obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el periodo en
que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago, de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

3. Ademas, el Certificado (F-30) de la Inspeccion del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley.

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

3.4 Garantia de Seriedad de la Oferta.

Para efectos de resguardar la gestion realizada por Fundacion Integra, las ofertas presentadas por montos
superiores a UF 2.000 deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una garantia por la seriedad de
su oferta por un monto equivalente a UF 200, con una vigencia minima de 30 dias habiles a partir de la fecha de
entrega de la oferta, y deber4 consistir en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE o
BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA.

En el caso que el contratista adjudicado desista de su oferta, Fundacion Integra haré efectiva esta garantia. La
garantia de seriedad de la oferta no se harad efectiva sdlo en casos de enfermedad grave del contratista
(representante legal) debidamente justificada, o cuando éste desistiese de su oferta por haberse adjudicado otra
licitacion de obras en Fundacion Integra que se haya gestionado en paralelo.

Las garantias mantenidas para resguardar la seriedad de las ofertas, seran devueltas a los contratistas que no
resultaron adjudicados en la licitacion, una vez que se haya firmado el contrato de ejecucion de obra enfre el
mandante y el contratista adjudicado.

3.5 Garantia por Anticipo.

El anticipo debera ser garantizado por el contratista mediante VALE VISTA, DEPOSITO A LA VISTA
ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA, por el mismo valor, extendida a
favor de Fundacion Integra, RUT N° 70.574.900-0.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacion Integra son controlados.
Toda impresion o copia de ellos es un documento no controlado ’



FUNDACION INTEGRA ANEXO 2
: PO-MA203

Esta garantia debera extender su vigencia hasta por lo menos la fecha del término de las obras.
Tratdndose de ofertas de hasta 400 UF se aceptard también LETRA DE CAMBIO EXTENDIDA
ANTE NOTARIO O CERTIFICADO DE FIANZA.

La garantia por anticipo sera devuelta al contratista al término de las obras, en la medida que se
verifique su Recepcién Provisoria sin observaciones.

En el evento que a la fecha maxima de término no se encuentre ejecutada la totalidad de la obra, se
devolvera la garantia una vez determinado el monto a deducir del pago final, lo cual quedara
reflejado en el acta de recepcién.

La garantia podra ser entregada por el confratista hasta cinco dias habiles posteriores a la fecha de
firma del contrato.

3.6 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Tendra por objeto garantizar la ejecucion correcta, completa, oportuna de la obra, y caucionar el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales por parte del contratista responsable de
ejecutar la obra, y debera consistir en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE o
BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA. Tratandose de ofertas de hasta UF 400 se
aceptara también LETRA DE CAMBIO ACEPTADA ANTE NOTARIO O CERTIFICADO DE FIANZA.
Esta garantia debe ser extendida a nombre de Fundacion Integra, RUT N°® 70.574.900-0, por un
monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantia le sera devuelta al contratista una vez verificada la recepcion definitiva de las obras, sin

perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 afios a que se refiere el articulo 2003 inciso tercero del
Caodigo Civil.

En caso de aumento de obra, se debera solicitar una GARANTIA ADICIONAL de acuerdo al nuevo
monto contratado. Si sélo se contempla una ampliacion de plazo, la garantia debera ser reemplazada
por ofra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantia debera
extenderse por el mismo periodo indicado en el contrato original, esto es, 120, 180 o 240 dias
corridos mas alla del término de las abras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto

total contratado pase a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantia debera extenderse
por el plazo mayor.

El contratista siempre deberd mantener vigente la garantia por fiel cumplimiento del contrato, hasta
que se cumplan las condiciones establecidas para su devolucién.

En el caso de producirse cualquier deterioro en la obra durante la vigencia de la garantia, el
mandante solicitard al contratista la reparacion de éste, en la medida que el dafo le sea imputable.
Si el contratista no diere cumplimiento a estos requerimientos, Fundacién Integra hara efectiva la
garantia a su respecto, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que permitan obtener la
reparacién del dafio causado.

La garantia podra ser entregada por el contratista hasta cinco dias habiles posteriores a la fecha de
firma del contrato.
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Aumento de garantia:

Cuando el precio de la oferta presentada por un contratista sea menor al 50% del precio presentado
por el contratista que le sigue, Fundacion Integra podra adjudicar esa oferta mas economica, pero
debera solicitar una ampliacién de la garantia de Fiel Cumplimiento, por el 10% de la diferencia de
precios entre ambas ofertas.

Esta garantia podra ser entregada por el contratista hasta cinco dias habiles posteriores a la fecha
de firma del contrato.

3.7 Vigencia de la garantia de fiel cumplimiento.

a) Al menos 120 DIAS corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos hasta
UF 400.

b) Al menos 180 DIAS corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo
monto sea superior a UF 400 e igual o hasta UF 800.

c¢) Al menos 240 DIAS corridos después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo
manto sea superior a las UF 800.

3.8 Legislacion Vigente:

Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deberan dar cumplimiento estricto, en
sus diversas alternativas, a las presentes Bases, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, a las Ordenanzas Municipales respectivas, a
los Reglamenios de los Servicios Publicos respectivos y a todas las disposiciones vigentes sobre la
materia.

Los materiales a emplear deberan cumplir con los minimos establecidos en las normas del Instituto
Nacional de Normalizacién de Chile, respecto a calidad, método de ejecucion y proteccion o normas
similares de otros paises cuyas exigencias sean equivalentes o superiores a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley, y lo sefialado al respecto por el Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

El incumplimiento de estas obligaciones autorizara al mandante para hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

3.9 Jurisdiccion Aplicable.

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con él se
relacione, sea directa o Indirectamente, sera resuelta, una vez agotadas las gestiones
extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad de ubicacion de la Direccion Regional respectiva.
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3.10 Plazo del Contrato.

El plazo de ejecucion de las obras sera el ofrecido por el contratista en su oferta. En ningun caso
podra exceder el plazo sefalado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas cuando
en estos documentos se haya sefialado.

3.1 Entrega de Terreno.

Fundacion Integra hara entrega del terreno cuando el contrato este firmado, levantando un acta
(Anexo N° 13) que deje constancia de ello, la que sera firmada por el contratista y por el Jefe(a) de
Espacios Fisicos Educativos o por quien él designe. En este acto el contratista debera entregar el
listado de los trabajadores que se desempefiaran en la obra.

Posteriormente y cuando se inicie la ejecucion de los trabajos, para las obras en que el contratista
deba dar cumplimiento al “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos
Empresas Contratistas y Subcontratistas”, éste debera hacer entregar a Fundacion Integra respecto
de los trabajadores(as) que en ellas se desempefien, la siguiente documentacion hasta 5 dias
habiles contados desde la suscripcién del contrato de obras:

Copia de los confratos de trabajo.

Copia de registro de entrega de elementos de proteccion personal.

Copia de registro de entrega del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.

Copia del registro de cumplimiento de la Obligacion de Informar (DS 40 ART. 21).

Certificado de afiliacién a Organismo Administrador de la Ley 16.744 (ACHS, Mutual de
Seguridad,-IST o ISL).

Ve L

Cada vez que se incorporen nuevos trabajadores, la empresa Contratista o Subcontratista debera
actualizar el listado de los trabajadores que se desempefian en obra y entregar la documentacion
antés sefialada de cada trabajador nuevo.

No se podra incorporar a obra a los trabajadores hasta que no se entreque la totalidad de la
documentacion senalada.

IV. DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LA OBRA
4.1 Obligaciones del contratista:
El contratista debera cenirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

El contratista debe cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnizacion de ningun tipo por
imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccién.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, siempre que
no se trate de obras adicionales solicitadas por Fundacién Integra, como también los dafios y
perjuicios que pudieren causarse a terceros. Asimismo, sera responsable de la custodia de los
materiales, herramientas y equipos relacionados con la obra.

Debera iniciar los trabajos inmediatamente y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la
gjecucion de los trabajos debera utilizar materiales de buena calidad.
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El Contratista deberé ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Planos y demas documentos que formen parte del proyecto. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido que fomente la mejor y mas perfecta ejecucion
de los trabajos, conforme a las normas técnicas que rigen la materia.

Para obras cuya duracion sea superior a 30 dias, el contratista debera dar estricto cumplimiento al
“Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”.

4.2 Inspeccion y supervision de la obra.

La INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (ITO) estara conformada por las personas que designe el
mandante, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato. Fundacion Integra dispondré para
estos efectos de un LIBRO DE OBRA, foliado, con papel autocopiativo en duplicado, que
permanecera en poder del responsable del establecimiento o las dependencias donde se lleven a
efecto los trabajos. En este libro se estamparan las observaciones y novedades que las partes
consideren pertinentes, una vez terminadas la obra el Libro de Obra quedara en poder de Fundacion
Integra. '

La falta de anotaciones en el libro de obras no libera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

Por parte de la empresa contratistas, el(la) Jefe(a) de Obras, Capataz o Representante del
contratista tomara conocimiento de las anotaciones escritas en el Libro de Obras, estampando su
nombre y firma.

La inspeccién técnica de la obra resguardara, entre otras labores de fiscalizacion, el correcto
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto,
si existiesen; visara la calidad de los materiales y los métodos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo a dichos planos y los niveles avance. Ademas, fiscalizara el cumplimiento por parte del
contratista del “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de Riesgos Empresas
Contratistas y Subcontratistas.

Las observaciones formuladas por la Inspeccion Técnica de la Obra que impliquen algln reparo a los
trabajos ejecutados seran determinantes para la recepcion de la obra. Su rechazo o la renuencia del
contratista a su cumplimiento seran antecedentes para poner término anticipado al contrato.

Si durante la Inspeccion de las obras se efectuaran observaciones a la ejecucion de la misma y el
contratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, Fundacién Integra podra paralizar la obra y poner
término al contrato dando curso al cobro del o los documentos de garantia, sin perjuicio de las
demas acciones que considere pertinentes para el resguardo de sus derechos.

4.3 Término anticipado del contrato.

El retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién que ocasionaren situaciones de
riesgo para las personas o inmuebles, no ejercerse los trabajos segln las reglas del arte y lo
convenido en el contrato respectivo, y presentar mas de 30 dias corridos de retraso en el término de
la ejecucion de la obra, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con
al menos tres dias de anticipacion, ponga término anticipado al contrato en forma unilateral y tome
posesion de las obras con todo o parte de los materiales pertenecientes a aquel. Fundacion Integra
continuara los trabajos de la forma que estime conveniente y el contratista dejara de tener injerencia
en las obras y no podra retirar ninguna especie, accesorio 0 material sin el expreso consentimiento
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del mandante. Todo ello, no obstante la posibilidad de exigir la resolucion del contrato y/o entablar
las demas acciones legales que procedan, sin derecho a indemnizacion.

Sin perjuicio de esto, y sin que esta enumeracion sea taxativa, se pondré termino al contrato si el
contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones,
Planos o cualquier antecedente entregado por el mandante para los efectos de esta licitacion; si el
contratista es condenado por algin delito que merezca pena aflictiva o, en el evento que el
contratista es una sociedad anénima, si lo fuere su gerente o alguno de sus directores, si fuese otra
clase de sociedad, si lo fuere alguno de sus socios; si el contratista no concurre a la entrega del
terreno dentro del plazo establecido; o si paraliza las obras sin razén justificada y sin autorizacion
escrita de Fundacion Integra.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas, se mantendran las
garantias y retenciones del contrato, con excepcion de la muerte del contratista persona natural, las
que serviran para responder del mayor precio que pudieren costar las obras adicionales
encomendadas a un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio que se devengue para el
mandante con motivo de esta liquidacién anticipada.

En todo caso, Fundacién Integra tendra derecho a la propiedad de las obras y de los materiales que
el contratista tuviere en la faena.

En caso del fallecimiento del contratista persona natural, se procedera a la liquidacion anticipada del
contrato, y si ésta arrojare un saldo a favor del contratista, se establecera un procedimiento especial
para el finiquito de la obra.

4.4 De las multas:

Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas, ya sea por incumplimiento a lo
establecido en el contrato, en las bases de licitacion o de verificarse en la recepcion prowsorla de
las obras el mal estado de los trabajos ejecutados:

1. Plazos de entrega mayor al establecido:

a) 0,8% del monto total neto contratado, por cada dia de atraso cuando el monto del contrato sea
hasta UF 400.

b) 0,7% del monto total neto contratado, por cada dia de atraso cuando el monto del contrato sea
superior a UF 400 e igual o inferior UF 800.

c) 0,4% del monto total neto contratado, por cada dia de atraso cuando el monto del contrato sea
superior a UF 800.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores, 0,4% del monto total neto contratado, por
cada dia de atraso hasta subsanar la anamalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los ninos, trabajadores y a las
personas en general: entre un 5% y un 20% del monto total neto contratado, sin perjuicio de otras
acciones legales que se puedan seguir al contratista.

4. En relacion a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y
Prevencion de Riesgos Empresas Confratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las
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sefaladas en el Tipificador de Hechos Infraccionales de la Direccion del Trabajo, en los capitulos N°
2, capitulo N° 18, capitulo N° 22 y N° capitulo 25.

En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto
del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de
dicho manto neto.

Todas las multas sefialadas en las Bases Administrativas Generales se podran descontar, de los
saldos pendientes de pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacion
Integra; este Gltimo caso se podra aplicar cuando el saldo pendiente sea menor a la multa calculada.
Las multas podran ser copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultaneamente.

Una vez notificada la multa por parte del mandante al contratista afectado, éste ultimo dispondra de
2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que
no le sean imputables, los que seran resueltos por Fundacion Integra y quien informara de la
decision final al contratista afectado.

V. DE LA RECEPCION DE LA OBRA
5.1 Recepcion provisoria

Fundacion Integra debera acudir a la recepcion dentro de los cinco dias habiles siguientes de la
fecha de término de la obra y debera verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, se levantarad un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, hara las observaciones y fijara un plazo para subsanarlas si asi lo estima necesario.

Se podra entregar una Ultima fecha para que dé cumplimiento a la totalidad de las observaciones
que aun faltan por ejecutar, en el acta de recepcion de obras. Si en la visita realizada en la segunda
fecha otorgada aun se constatan incumplimientos en la ejecucion, se debera proceder al cobro de las

multas indicadas en el procedimiento desde la fecha del Gltimo plazo otorgado por la Direccion
Regional.

En caso de incumplimiento de esta nueva fecha, los responsables de la recepcion recomendaran por
escrito a los niveles superiores las sanciones que estimen pertinentes, ya sea, constancia escrita o
eliminacion del Registro de Contratistas, aplicaciones de multas, no pago final, ejecuciéon de
garantias, demanda judicial, efc.

Si el contratista no diere respuesta a las observaciones contenidas en el acta de recepcion
provisoria, Fundacién Integra podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a la garantia y las retenciones, dejando constancia escrita del hecho, sin
perjuicio de la sancion que se resuelva aplicar a su respecto en definitiva.

Si existen motivos de fuerza mayor que impidan o limiten la accesibilidad a |a obra, la Fundacion
podrd acudir a la recepcion en una fecha posterior que deberad ser informada al contratista por
correo electrénico u algin otro medio idéneo para las partes. La totalidad de los dias en que no se
ha podido acceder a la obra no seran objeto de multas.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcidn provisoria sin
observaciones.
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5.2 Recepcion definitiva.

Aprobada la recepcion definitiva sin observaciones y 10 dias habiles antes del vencimiento de las
garantias recibidas por Fiel Cumplimiento, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte
de Fundacion Integra, cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista la garantia de fiel
cumplimiento, dentro de los tres dias habiles siguientes.

En el caso de detectar problemas en la construccion posteriores a la recepcion provisoria sin
observaciones, el mandante acordara con el contratista los trabajos de reparacion necesarios y los
plazos de ejecucion. Estos deberan ser efectuados dentro de la vigencia de la garantia de Fiel
Cumplimento o en su efecto se solicitara otra garantia por el plazo acordado. De lo contrario
Fundacion Integra deberd ejecutar la garantia de Fiel Cumplimiento.

Tanto la recepcion provisoria de la obra como la recepcion definitiva se entenderan perfeccionadas

una vez que se haya dictado y levantado las actas que aprueben la recepcion y liquidacion del
contrato.
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