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NUmero
Licitacion:EFE_08 2018
Fecha Licitacion:28 de Agosto
2018

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Valparaiso llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Fondo Concursable 2018 — Proyecto cambio de cubierta y otros JI Los Carifiositos en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna

JI Los Carifiositos Ambrosio O Higgins S/N Cabildo

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

v' Carta de Invitacién

v/ Bases Administrativas generales por presupuesto detallado

v/ Bases Administrativas Especiales

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y aceptacién

v' Declaracion de obras en ejecucién

v' Formato de presupuesto detallado

v' Especificaciones Técnicas

v" Planimetria General

v" Reglamento especial DS 76/07 Seguridad y prevencién Empresas contratistas y subcontratistas
2.

Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el recinto, el dia 29 de Agosto del afio 2018, a las 12:00 horas, junto al Encargado
de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 3 de Septiembre del afio 2018, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccién Regional
y seran dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos. Sr. Victor Serrano Carrasco (vserranoc@integra.cl /
ioyarce@integra.cl) hasta las 17:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 4 de Septiembre del afio 2018 antes
de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, de la Ciudad de Vifia del Mar, el dia 6 de Septiembre de 2018, o via mail,
hasta las 13:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendrd la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacién.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribird
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra seré el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
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10.0tros

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

k)

Los antecedentes entregados por los Contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y
quedaran en poder de Fundacién Integra.

En caso que la oferta presentada supere el monto de 2.000 UF, la oferta debera ser presentada junto
a una garantia por la seriedad de la oferta, por un monto de 200UF, con una vigencia de 30 dias
héabiles a partir de fia fecha de entrega de la oferta, y debera consistir en un VALE VISTA o
DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE 0 BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA. Esta
se devolvera una vez que se haya firmado el contrato de ejecucion de obras entre el mandante y el
contratista adjudicado.

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofertado por el contratista en su oferta privada, la cual no
podra exceder los 60 dias corridos de ejecucion.

Sera obligacion de cada contratista enviar confirmacion de recepciéon conforme una vez recibidos los
antecedentes por correo electrénico para poder continuar dentro del proceso de licitacion.

En atencién al punto 4 de las presentes Bases, y en relacion a las consultas y aclaraciones de la
propuesta, se indica lo siguiente: El Contratista hard todas las consultas que estime necesarias
durante el periodo indicado en la clausula anterior de las presentes Bases Administrativas
Especiales, ya que una vez entregada la oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras
descritas en las Especificaciones Técnicas de arquitectura, planos de Arquitectura, las cuales
deberan ser terminadas y ejecutadas de acuerdo a los mencionados antecedentes y a las
instrucciones de fabricantes de los materiales y componentes que sea preciso incorporat,
debiéndose emplear todos los materiales auxiliares, que aun no estando descritos en las
especificaciones ni desglosados en su presupuesto, se requieran para la correcta terminacion de las
obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho durante el estudio de la propuesta no podra
originar un cobro extra durante la construccion, pues se entendera que esa consulta no se hizo
porque no generaba dudas que afectaran el costo total de la obra.

Las ofertas deberan ser entregadas en sobre cerrado en el lugar y fecha indicadas en el punto 5 de
estas Bases Administrativas Especiales, con la siguiente informacion escrita en su cara exterior:

- Nimero y nombre de la licitacion.
- Nombre del jardin Infantil
- Nombre del proponente

El certificado de capital comprobado (ver punto 11) deberéa estar emitido como méximo 90 dias antes
de la presentacion de la oferta.

En caso de requerir anticipo, lo cual debe esta indicado en el formato de presupuesto, este debera
ser garantizado mediante Vale Vista, depdsito a la vista endosable o boleta de garantia bancaria a la
vista, por el mismo valor, extendida a favor de Fundaciéon Integra, RUT N° 70.574.900-0. Esta
garantia debera extender su vigencia hasta por lo menos la fecha de término de ejecucion de obras.
Podra ser entregada por el contratista hasta 5 dias habiles posteriores a la fecha de firma del
contrato de ejecucion de obras.

Los documentos individualizados en el Punto N° 12 del presente documento, deberan ser solicitados

y gestionados antes de la entrega de la oferta, para que, en el caso de adjudicar la obra, estén
disponibles para su entrega.

El contratista debe resguardar que la obra se ejecute en estricto cumplimiento al Reglamento
especial DS 76/07 seguridad y prevencion de riesgos, Anexo N° 17.
La oferta debera considerar el siguiente cronograma:

1. El adjudicatario debera presentar, a mas tardar 5 dias después de la firma del contrato, la
siguiente documentacion:

v' Garantia Bancaria por Fiel Cumplimiento del Contrato.
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v/ Garantia Bancaria por Anticipo (solo si fuese solicitado segun presupuesto
ofertado)

2. El adjudicatario debera presentar, al inicio de obras segun el Acta de Entrega de Terreno, la
siguiente documentacion:

Listado de Trabajadores contratados y subcontratados.

Copia de Contrato de todos los trabajadores.

Copia de Registro de Entrega de Elementos de Proteccion Personal.

Copia de Registro de Entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
Copia de Registro de cumplimiento de la Obligacion de Informar (DS40 Art. 21).
Certificado de Afiliacibn a Organismo Administrador de la Ley 16.744 (ACHS,
Mutual de Seguridad, IST o ISL)

SNENENENENEN

I) Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.
Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya
omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista se compromete a realizar, sin costo para el Mandante, todos los trabajos e
instalaciones que la légica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun cuando no los
haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la
respectiva solicitud o requerimiento de informacién (R.D.I) a la ITO a través del Gnico medio formal
(libro de obras) y por correo electrénico, y sera solo éste quien dara las directrices a seguir en
relacién a la solicitud o en relacion a solucién del requerimiento.

m) Seguridad: el Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en
cuanto a seguridad en el trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

n) En obra se debera mantener un libro de asistencia, donde todos los trabajadores y subcontratistas
registraran su entrada y salida. La custodia de este libro serd responsabilidad del jefe de obra y
debera estar disponible para ser revisado cada vez que el ITO lo solicite.

0) El contratista debera asumir los costos de consumo de los servicios béasicos que utilice durante la

ejecucion de la obra, desde la entrega de terreno hasta la recepcién provisoria sin observaciones.
Debera hacer entrega de la copia la ITO del pago de los servicios

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v' Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

v" Declaraciéon Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

v/ Balance General y Clasificado

v'  Estado de Resultado.

v' Formulario N° 22 (SlIlI) Declaracién de Renta (Ultimo declarado).

v' Formulario N° 29 (Sll) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v" Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Ultimo balance
que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.
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Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar

el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitacién

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 28 Agosto de 2018
. . 29 Agosto de 2018 a las
Visita a Terreno: 12:00 PM
Consultas: Hasta el 3 de Septiembre
) de 2018
Aclaraciones: 4 de Septiembre hasta las
) 17:30hr.

., . 6 de Septiembre de 2018
Recepcion de Ofertas y antecedentes: hasta las 13:00hr.
Apertura de Ofertas: 7 de Septiembre de 2018
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 7al14 deZSOelpglembre de
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