FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 002-18
Fecha Licitacién: 01-06-2018

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional Metropolitana Nor Poniente, llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
PLAN DE REGULARIZACION Jardin Infantil y Sala Cuna Maria Flora Yarfiez.

Establecimiento Direccién Comuna

Proyecto JI Maria Flora de Yafiez ACONCAGUA #5289 RENCA

La contratacién de la Obra sefialada se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las
cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregard la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.
- Proyecto de arquitectura
- Especificaciones Técnicas
- Bases administrativas generales Presupuesto Detallado
- Bases Administrativas Especiales
- Formato de Presupuesto Detallado
- Formato de Declaracion Jurada
- Términos de Referencia Condiciones basicas de seguridad
- Términos de Referencia Especificaciones Tecnologia
- Términos de Referencia Cuadro N°1
- Términos de Referencia Cuadro N°2
- Términos de Referencia Para Especialidades
- Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de Riesgos
- Formato Declaracion Jurada de Ejecucion de Obras
- Memoria de Accesibilidad Universal

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia Martes 05 de Junio del afio 2018 a las 15:00 horas, junto al Encargado
de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional.
No seré obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado
a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta el dia Miércoles 06 de Junio 2018, a la Direccion
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran dirigidas a
seran dirigidas al Jefe de Espacios Fisicos Educativos Sr. Pablo Flores Roca, Mail: pflores@integra.cl hasta las 23:59
horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia Jueves 07 de junio del afio 2018 antes de las
18:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra, ubicada en Calle
Dieciocho #229, 4to Piso, de la Ciudad de Santiago, el dia Lunes 11 de Junio del afio 2018, o via mail, hasta las 17:30
horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacién y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si todas las
ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Seréa de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira Contrato de obras
entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra sera ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
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10. Otros

a) La propuesta debe considerar proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus
correspondientes Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboraciéon de
Proyectos de Especialidades”, de Fundacién INTEGRA:

1. Declaracién de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Segun corresponda. Estado de pago final 2 quedara sujeto a su presentacion.
b) El 1er Estado de Pago esta sujeto tanto a avance de obras, como presentacion de lo siguiente:

- Proyectos de Electricidad debe ser visado por ITO. y/o Comprobante de contratacién de los proyectos con los proyectistas
encargados de las distintas especialidades.

Sin el cumplimiento de lo anterior, no se aprobara Estado de Pago.

c) Certificado de Hormigones deben ser entregados a medida de ejecucion de partida. Estado de pago final 2 quedara
sujeto a su presentacion.

d) Desde la notificacion de adjudicacion, el contratista tendra 5 dias habiles para presentar Carta Gantt (en formato Excel y
Project), Presupuesto Detallado de obra (en el mismo orden de las especificaciones técnicas), planificacién de trabajadores
en obra (detalle de funciones y cantidad). Los documentos deben ser presentados en CD.

e) Debera contar con Profesional a cargo de la obra. Presentar Curriculum Vitae y Patente Profesional, con permanencia fija
en terreno.

f) Deberéa contar con Prevencionista de Riesgo, el cual debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra, registradas
en libro de obras.

g) Al momento de la firma de contrato, contratista debe presentar toda la documentacién pertinente a Reglamento de
Subcontratacion.

h) Visita a terreno de caracter obligatoria, en la cual puede asistir con todos los profesionales pertinentes que permitan
visualizar los proyectos de especialidades que la obra requiera.

i) Durante el periodo de garantia se exigird a la empresa 3 visitas al establecimiento para verificacién de postventa y estas
visitas deben ser acreditadas mediante acta de conformidad por parte del Encargado de Espacios Fisicos y Educativos.

j) En el caso de entrega de Boleta de Garantia por Seriedad de la oferta, la glosa debe ser: “Garantia por seriedad de la
oferta licitacion “Proyecto Jardin Maria Flora Yafiez” Esta garantia es requerida para ofertas mayores a UF 2.000 y es
por un monto de UF 200.

k) Para ofertas mayores a UF 2.000 debera presentarse ofertas s6lo en sobre cerrado.

I) En caso de que el contratista hubiese asistido a una visita de terreno anterior del mismo proyecto, tendra la posibilidad de
no asistir.

m) Considerar plazo maximo de ejecucién de 60 dias corridos, incluyendo certificaciones de especialidades. Este numeral
remplaza el punto N° 8 de las presentes BAE.

n) Fundacion Integra se reserva el derecho de adjudicar la totalidad de las partidas o parte de ellas, sin que lo anterior
signifiqgue un menoscabo para el oferente.-

El contratista debera resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para
esta licitacion.

La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran en poder de
Fundacion Integra.

En caso de ser persona juridica, ademéas de los documentos mencionados en el punto 11, el contratista
adjudicado debera presentar lo siguiente:

v' Copia autorizada ante notario de las escrituras publicas que componen sus estatutos.

v' Copia autorizada ante notario de la personeria de su representante legal.

v Inscripciones de la sociedad y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a
30 dias.
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11. Documentos requeridos para la presentacién de las ofertas por parte del contratista

v" Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacién (Anexo N° 4)

v' Balance General y Clasificado

v’ Estado de Resultado.

v' Formulario N° 22 (Sll) Declaraciéon de Renta (Ultimo declarado).

v' Formulario N° 29 (SlIl) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v" Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de sucursal bancaria
en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v' Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

v Declaracién jurada de ratificacion de antecedentes Ante Notario (Formato Libre). Esta declaracion

debera sefalar: “se deja constancia que los antecedentes mantenidos en el Registro de
Contratistas de Integra estan debidamente actualizados, no existido modificacion alguna que se
debainforma ala fecha de la licitacion 002-18. “

v' Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente anterior a la
fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el dltimo balance que antecede al afio anterior
de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan presentar
obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar el contrato de
trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las escrituras
publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante legal, asi como de las
inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificaciéon de vigencia
no superior a 30 dias.

13. Calendario de lalicitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 01-06-2018
Visita a Terreno: 05-06-2018 (15:00)
Consultas: 06-06-2018 (23:59)
Aclaraciones: 07-06-2018 (18:00)
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 11-06-2018 (17:30)
Apertura de Ofertas: 12-06-2018
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 15-06-2018
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