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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 

La Dirección Regional de Fundación Integra, Región del Biobío llama a licitación Privada para la ejecución de 
la Obra denominadas: Proyecto Concursable JI Pehuén, en el Establecimiento. 

 

Establecimiento Dirección Comuna 

JARDIN INFANTIL PEHUÉN LOS TIQUES S/N°, 
SECTOR PEHUÉN 

LEBU 

 

La contratación de la Obra señalada se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas 
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demás antecedentes entregados 
en esta licitación. 

 

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional    

Detalle de antecedentes Técnicos. 
 
• Planos de Arquitectura. 
• Especificaciones Técnicas. 
• Presupuesto Detallado. (Formato de Presupuesto) 
• Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación. 
• Declaración Jurada de Obras en Ejecución. 
• Bases Administrativas Generales Presupuesto Detallado. 
• Bases Administrativas Especiales. 
• Reglamento Especial Empresas Contratistas. 
 

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14) 

Los Contratistas visitarán el (los) recinto(s), el día  Miércoles 29 de Agosto del 2018 a las 12:00hrs, junto al 
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional.  
No será obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido 
a un llamado a licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta. 

. 

3. Recepción de Consultas 

Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas hasta el día Jueves 30 de Agosto del 2018, a la 
Dirección Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección Regional 
y serán dirigidas a Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos. Sr(a). luislarenas@integra.cl (mail), con copia a 
aaraneda@integra.cl. hasta las 17:30 horas. 

 

4. Respuestas y Aclaraciones 

La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día viernes 31 de Agosto del 2018  
antes de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de 
los Contratistas que hayan retirado las bases. 
Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos. 

 

5. Presentación de las Ofertas Económicas. 

Los  Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, 
ubicada en Calle Diagonal 1225, de la Ciudad de Concepción, el día 04 de Septiembre del 2018, o vía mail,  
hasta las 14:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos. 

 

6. Evaluación y Selección de Ofertas. 

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si 
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.  

 

7. Modalidad de Contratación de las Obras 

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, para las obras mayores  se suscribirá     
contrato de obras entre ambas partes.  

 

8. Plazo Del Contrato. 

  El plazo de ejecución de la obra  será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada. 
 

9. Duración de la Oferta. 

  La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de  60 días. 
 

 

Número Licitación: LIC 18 / 001  

Fecha Licitación: 22.08.2018  
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10. Otros 
 

 Presupuesto Detallado 
 
El Presupuesto Detallado –indicado en el punto 1 de las presentes Bases Especiales– será la base de control 
de avance para cada uno de los estados de pago. Este deberá ser completado por el Contratista y entregado 
en formatos: documento físico (papel) y archivo digital (Excel) en CD. Ambos formatos deben ir al interior 

del sobre cerrado de entrega de propuesta. 
 

 Documentos que debe entregar Contratista adjudicado: 
 

o Medidas de Seguridad: Sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el 
Reglamento Especial de Seguridad y Prevención de Riesgos de Fundación Integra. 

 
o Garantías: Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales. 

- Garantía por Anticipo. 
- Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato. 

 
• Post Venta 
 
El contratista adjudicado, al momento de finalizadas las obras y por el periodo de vigencia de la garantía de 
“Fiel Cumplimiento de Contrato” deberá visitar el jardín para realizar inspección y/o reparación de aspectos 
que tengan que ver directamente con alguna deficiencia de ejecución y no de uso indebido, estas visitas se 
estiman en 2 como mínimo cada una por mes, para cautelar esta visita se deberá dejar por escrito en el 
correspondiente formulario entregado por Fundación Integra la inspección de la empresa Contratista. De no 
respetarse este punto no se realizará la devolución de garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta que 
se cumplan las dos visitas señaladas. 
 
• Seguridad 
 
El Contratista deberá velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el 
trabajo como se indican en: 
 1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligación de Informar. 
 2. DS N° 54 Comité Paritario. 
 3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en el lugar de trajano. 
 
• Plazo de Ejecución de Obras 
El pazo de ejecución de las obras no podrá sobrepasar los 50 días corridos. 

 
 
• Estado de Resultado 
El estado de resultado presentado para la presentación de las ofertas por parte del contratista deberá 
corresponder a los últimos dos años, es decir, deberán ser del año 2016 y del año 2017. 
 
 
Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitación no serán devueltos y quedarán en 
poder de Fundación Integra 
 

 
11. Documentos requeridos para la presentación de las ofertas por parte del contratista 

 

 Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación (Anexo N° 4). 
 Declaración Jurada de Obras en Ejecución (Anexo N° 6-B). 
 Balance General y Clasificado  
 Estado de Resultado. 
 Formulario Nº 22 (SII) Declaración de Renta (último declarado). 
 Formulario Nº 29 (SII) Declaración y pago de impuestos mensuales de los últimos 3 meses. 
 Formulario Nº 30 (Inspección del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.  
 Presupuesto (Detallado Anexo Nº 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo Nº 5-A), según corresponda. 
 Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de 

sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).   
 Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables). 
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Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del año inmediatamente 
anterior a la fecha de licitación, podrán presentar un balance intermedio del año anterior o el último balance 
que antecede al año anterior de la fecha de licitación. 

 
Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un año en curso, los contratistas deberán 
presentar obligatoriamente el balance del año anterior.  
 
 
 

12. Contrato 

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar 
el contrato de trabajo. 
Los contratistas constituidos como persona jurídica, deberán presentar copia autorizada ante notario de las 
escrituras públicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personería de su representante 
legal, así como de las inscripciones de la constitución de la sociedad y de la personería en el Registro de 
Comercio, con certificación de vigencia no superior a 30 días. 

 
 

13. Calendario de la licitación 
 
 
 

Actividad Fechas 

Entrega de Antecedentes: 
Lunes 27 de Agosto 2018 

Antes de las 17:30 hrs 

Visita a Terreno: 
Miércoles 29 de Agosto 

2018 
A las 12:00 hrs. 

Consultas: 
Jueves 30 de Agosto 

2018 
Hasta las 17:30 hrs. 

Aclaraciones: 
Viernes 31 de Agosto 

2018 
Antes de las 17:30 hrs. 

Recepción de Ofertas y antecedentes: 
Martes 04 de Septiembre 

2018 
Hasta las 14:00 hrs. 

Apertura de Ofertas:  
Jueves 06 de Septiembre 

2018 

Evaluación de Contratistas y Ofertas: 
Jueves 06 de Septiembre 

2018 

 


