FUNDACION INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 04-2019
Fecha Licitacién: 26.06.2019

La Direccion Regional de Coquimbo llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
PROYECTO ACCESIBILIDAD E INFRANORMATIVO JI PIECECITOS DE NINO en el Establecimiento.

Establecimiento

Direccion

Comuna

JI'Y SC PIECECITOS DE NINO

PASAJE 3 S/N

PAIHUANO

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados

en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional

Se realizara via mail, y podra retirarlos de manera fisica en la oficina regional o en visita a terreno conforme

a calendario informado en el punto 13.
Detalle de antecedentes Técnicos.

1) Formato de Presupuesto Detallado (EXCEL)

2) Formato de Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (WORD)

3) Formato de Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (WORD)

4) Reglamento Especial 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos (PDF)

5) Bases Administrativas Generales por Presupuesto Detallado (PDF)

6) Bases Administrativas Especiales (PDF)
7) Especificaciones técnicas (PDF)
8) Planimetria de Proyecto de Arquitectura (DWG y PDF)

9) Términos de Referencia de Condiciones Bésicas de Seguridad (PDF)

PROYECTO DE ARQUITECTURA

Lamina N°02:.Planta de Arquitectura proyectada

Lamina N°03: Planta de cubiertas

Lamina N°04: Elevaciones y detalles

Lamina N°05: Servicios higiénicos.

Lamina N°06: Plano de detalles, rejas y cierres, puertas y
Lamina N°07: Planta de accesibilidad.

ASENENENENENEN

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Lamina N°01:.Planta de Arquitectura existente y planta arqg. Proyectada

ventanas

Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), desde el dia 28 de junio del afio 2019 a las 11:30 horas, en el
establecimiento, junto al Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional.

No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 01 de julio del afio 2019, a la Direccién
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional, y seran
Sr(a). Cristian Zufiiga Espinoza (mail)

dirigidas a Jefe() de Espacios Fisicos Educativos.
cpzuniga@integra.cl, hasta las 13:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 01 de julio del afio 2019 antes de
las 17:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, 0 entregadas directamente a cada uno de los

Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econ6micas.

Los Contratistas deberdn presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Almagro 432, de la Ciudad de La Serena, el dia 08 de julio del afio 2019, o via mail,
hasta las 13:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.
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Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Seré de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada. (Debera
considerar el plazo estimado de la obra, el contratista podra ofertar menos o la fecha limite conforme a lo
descrito en el pto. 8)

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién maxima de 60 dias.

10.0tros

El contratista deber& enviar informes de avances semanales en formato Word con fotografias de la obra.

El contratista debera incluir para una mejor planificacion una carta Gantt del proyecto, una vez informado la
forma en visita a terreno el dia 28-06-2019

El contratista debera contemplar la obtencién de las certificaciones correspondientes a actualizacion del
proyecto eléctrico, AP y ALC.

e LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
Con respecto de la Obra de Edificacion, se consideraran las siguientes indicaciones como parte integrante de
la correcta Ejecucion del Proyecto de Edificacion de la Licitacion en curso.

a) Presupuesto Detallado

El Presupuesto Detallado —indicado en el punto 1 de las presentes Bases Especiales— sera la base de control
de avance para cada uno de los estados de pago. Este debera ser completado por el Contratista y entregado
en formatos: documento fisico (papel) y archivo digital (Excel) en CD. Ambos formatos deben ir al interior
del sobre cerrado de entrega de propuesta.

b) Documentos que debe entregar Contratista adjudicado:

o Medidas de Seguridad: Seréa parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el
Reglamento Especial de Seguridad y Prevencién de Riesgos de Fundacion Integra.

o Garantias: Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales.
- Garantia por Anticipo.
- Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.
- Garantia de seriedad de la oferta.

c) Sequridad

El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.

2. DS N° 54 Comité Paritario.

3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

El contratista deberd otorgar a todos sus trabajadores los elementos de seguridad, esto es de caracter
obligatorio, y debera cerciorarse de que durante todo horario de trabajo sean utilizados. Cualquier falta
asociada a este punto, serd asociada a las multas indicadas en las B.A.G. y al Reglamento Especial 76/07
Seguridad y Prevencion de Riesgos.

d) Plazo de Ejecucién de Obras
El plazo de ejecucion de las obras no podra sobrepasar los 60 dias corridos.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no serdn devueltos y quedaran en
poder de Fundacion Integra
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e) La jornada y los horarios para la ejecucién de obras que el Contratista debera respetar, se definira en la
visita a terreno con la Directora del Establecimiento, pudiendo restringir el trabajo en interiores a los fines
de semana y/o en un horario distinto al que funcionan las Aulas en Jornada Normal, esto quedara
estipulado en las Aclaraciones de la presente Licitacion y deberan ser escritas en el Libro de Obras el
dia de la Entrega de Terreno.

f) Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracién de Renta ((ltimo declarado).

Formulario N° 29 (SlI) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccioén del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).
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Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el ultimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitaciéon

Actividad Fechas

Via mail el dia 26-06-2019 en

oficina regional desde el 26-

06-2019 hasta el 28-06-2019
en visita a terreno

Entrega de Antecedentes:

Visita a Terreno: 28-06-2019 11:30 hrs

. 01-07-2019 hasta las 13:30
Consultas:

hrs

Aclaraciones: 01-07-2019 17:00 hrs
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 08-07-2019 h?ssta las 13:00
Apertura de Ofertas: 08-07-2019
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 09 -07-2019
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