

DATOS PARA EFECTUAR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ANTECEDENTES

| | |
|---|---|
| Establecimiento (s): JARDIN INFANTIL Y SALA DE CUNA ARCO IRIS | |
| Comuna (s): PORVENIR | Región: MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |

DATOS CONTRATISTA

| | | |
|---|---|----------------------|
| Nombre o Razón Social del Contratista: SOCIEDAD CONSTRUCTORA REPRESENTACIONES AES LTDA. | Profesión u Oficio (persona natural): Y | R.U.T.: 78.304.900-7 |
| Nombre Representante legal: JOSE ALFONSO ABARZA GONZALEZ | Profesión u Oficio (representante legal): INGENIERO MECANICO | R.U.T.: 8.920.367-8 |
| Dirección: IGNACIO CARRERA PINTO N°1456 | | Comuna: PUNTA ARENAS |

CONDICIONES GENERALES

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Fecha Presupuesto: 10-07-2019 | Fecha Contrato: | Fecha Inicio de Obras: 22-07-2019 | Fecha Entrega de Obras: 20-08-2019 |
| Valor Total Contrato: \$ 45.879.101 | Anticipo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO | Valor Anticipo: \$ | |

GARANTÍAS REQUERIDAS

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| Garantías por Anticipo: <input type="checkbox"/> BOLETA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTRA _____ | Valor Garantía: \$ | Fecha Vigencia: |
| Garantías Fiel Cumplimiento: <input checked="" type="checkbox"/> BOLETA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTRA _____ | Valor Garantía: \$ 4.587.910 | Fecha Vigencia: 16-04-2020 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Preparado: CARLOS VERA VELASQUEZ | Fecha: 12-07-2019 | V°B° Director(a) Regional: LAURA CAMPOS MUÑOZ | Fecha: 12-07-2019 |
|-------------------------------------|----------------------|--|----------------------|

Uso exclusivo Nivel Central

BASES ADMINISTRATIVAS UTILIZADAS

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Bases administrativas por presupuesto detallado. (Incorpora obtención de Certificaciones SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Bases administrativas por M² |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| V°B° Jefe(a) Dpto. Infraestructura: | V°B° Profesional de Apoyo: |
|-------------------------------------|----------------------------|

| |
|--------|
| Otros: |
| |
| |

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundación Integral son controlados.
Toda impresión o copia de ellos es un documento no controlado – versión 9 del 13 de junio de 2017


Jorge Mancilla Rojas


De: Federico Alles Arriagada
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 18:37
Para: Laura Angelica Campos Munoz
CC: Jorge Mancilla Rojas; Carolina Alejandra Perez Diaz
Asunto: RE: Información Relevante

Estimada Laura:
Abordaremos la solicitud teniendo en cuenta lo planteado.
Saludos y buen fin de semana!

Federico Alles Arriagada

Director Juridico

 28794185

 falles@integra.cl



De: Laura Angelica Campos Munoz
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 14:55
Para: Federico Alles Arriagada <falles@integra.cl>; Carolina Alejandra Perez Diaz <cperez@integra.cl>
CC: Jorge Mancilla Rojas <jmancilla@integra.cl>
Asunto: RV: Información Relevante

Federico ; Junto con saludarte reenvío información de EFE en que se solicita confección de contrato de manera que las obras se inicien el 22 de Julio , y con Porvenir tenemos un tema súper delicado,- Sabemos que la carga de trabajo es alta, agradecemos la rápida respuesta de los contratos anteriores por la Dirección Jurídica , y esta solicitud es muy relevante para poder dar respuesta a la brevedad posible,. Muy atte

Laura Angelica Campos Munoz

Directora Regional

+56 9 97505466

José Menéndez 756 2do Piso

Fundación Integra

Región de Magallanes



De: Jorge Mancilla Rojas
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 15:28
Para: Carolina Alejandra Perez Diaz <cperez@integra.cl>

[Número de página]

CC: Jennifer Alejandra Rojo Gonzalez <jrojo@integra.cl>; Laura Angelica Campos Munoz <lcampos@integra.cl>; Loren Frank Perez <lfrank@integra.cl>; Maria de la luz Morales Braniff <mmoralesb@integra.cl>; Carlos Vera Velasquez <cvera@integra.cl>; Maria Jaqueline Sanchez Vargas <msanchezv@integra.cl>; Pablo Alexis Parancan Perez <pparancan@integra.cl>

Asunto: RE: Información Relevante

Estimada Carolina:

Junto con saludarte cordialmente, respecto de los antecedentes expuestos en los correos precedentes, dada la necesidad de ejecutar a la brevedad posible las obras de calefacción central en el JI Arco Iris de Porvenir (Tierra del Fuego), durante la tarde de hoy pretendemos enviar para revisión los antecedentes para la elaboración del respectivo contrato, apelando a la causal N°5 del procedimiento de contratación de obras.

En este contexto, consulto si el contrato puede estar confeccionado de tal modo de **iniciar las obras el día 22 de julio**. Para incorporar este dato en el formulario que corresponde.

Sin más que agregar, se despide atentamente

Jorge Mancilla Rojas

Jefe Regional Depto. Espacios Físicos Educativos

Dirección de Planificación y Gestión

Tel: 061-2297300 / 061-2297309

Dir: José Menéndez 756 2do piso, Punta Arenas.

Región de Magallanes y Antártica Chilena



De: Maria de la luz Morales Braniff

Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2019 12:41

Para: Laura Angelica Campos Munoz <lcampos@integra.cl>; Jorge Mancilla Rojas <jmancilla@integra.cl>

CC: Federico Alles Arriagada <falles@integra.cl>; Loren Frank Perez <lfrank@integra.cl>

Asunto: RE: Información Relevante

Laurita buen día

Respecto de esto recuerden que nos deben mandar el formulario de justificación de trato directo, cuya causal es de "confianza en el proveedor asada en su experiencia comprobada" lo que debe estar justificado con los antecedentes que uds se consignan, si tienes problema con esto por favor avísame para saber los tiempos de ejecución.

Quedo atenta a tus señales

Maria de la Luz Morales Braniff

Directora Nacional

Planeamiento y Gestión de la Calidad

☎ (56-2) 28794061

Alonso de Ovalle 1180, Santiago



www.integra.cl



[Número de página]

De: Laura Angelica Campos Munoz

Enviado el: miércoles, 10 de julio de 2019 11:08

Para: Jose Manuel Ready Salame <jmready@integra.cl>; Milton Galdames Barra <mgaldames@integra.cl>

CC: Mariana Merino Mackenzie <mmerinom@integra.cl>; Maria de la luz Morales Braniff <mmoralesb@integra.cl>; Karina Almonacid Aguilar <kalmonacid@integra.cl>; Jorge Mancilla Rojas <jmancilla@integra.cl>; Sergio Gatica Cartes <sgatica@integra.cl>; Jose Pedro Meza Alvarez <jmezaa@integra.cl>; Jose Luis Quelin Marquez <jquelin@integra.cl>; Marisol Gabriela Perez Perez <mgperez@integra.cl>

Asunto: Información Relevante

Estimado Director : De acuerdo a los sucesos acontecidos en el Jardín Arco Iris de Porvenir hace dos semanas, esto se ha subsanado en un acuerdo entre Fundación Integra , apoderados y autoridades locales con adelantar obras de Instalación de la calefacción central entre el periodo de fines de julio a Agosto , toda vez que en contrato directo y a instrucciones de nivel central podamos realizar la obra lo antes posible.-

De acuerdo a la situación contingente la señora Alcaldesa nos ha cedido centro de la cultura y sede Unión Comunal (Dependencia nueva sin aún inaugurar) para instalar nuestro jardín de Mitigación , el que contará con las adecuaciones necesarias para que podamos funcionar en condiciones de bienestar.-

Esperamos para mañana el presupuesto de la empresa AES (Con la que hemos trabajado) y así poder realizar la obra en los plazos establecidos.-

Ya la funcionaria de seremia de salud (Porvenir) nos advirtió que debemos contar con el calderero para este jardín , por lo que se hace necesario tener la respuesta sobre incentivo a las trabajadoras para que se interesen en participar en el curso sobre mantención de calderas y la cancelación al profesional que realizará este curso , que en carta Gantt presentada a Seremia era un acuerdo para obtener autorización de funcionamiento del jardín Hielos Patagónicos, y a su vez el Hipai Yefacel próximo a ser entregado.-

Esperando haber entregado esta información relevante . les saluda atte

Laura Angelica Campos Munoz

Directora Regional

+56 9 97505466

José Menéndez 756 2do Piso

Fundación Integra

Región de Magallanes

