Z/INTEGRA

Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles R3COVID-PODPG203 V11 del 15 de marzo de 2021

Numero Licitacion: 21/013
Fecha Licitacién: 09-04-2021

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES EN EL CONTEXTO COVID-19

La Direccion Regional del BIO BIO o la Direccién de Planeamiento y Gestion de la Calidad llama a
licitacién Privada para la ejecucion de la obra denominada: INFRA NORMATIVO JI SC
SANTA CECILIA en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna
JI'Y SC SANTA CECILIA VOLCAN TACORA #453 SALINAS TALCAHUANO

La contratacion de la obra sefalada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas
antecedentes entregados en esta licitacién.

1. Antecedentes que entregara la Direccidn Regional o Direccion de Planificacidon y Gestion
Detalle de antecedentes Técnicos.

ARQUITECTURA CAD

LAM 01 EXISTENTE PDF

LAM 02 MODIFICACIONES PDF

LAM 03 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

LAM 04 CUBIERTAS

LAM 05 PLANO DE ELEVACIONES

LAM 06 PLANO DE DETALLES
ESPECIFICACIONES TECNICAS PDF

FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO EXCEL

INGENIERIA CAD

LAM 01 PLANOS INGENIERIA EXTERIORES Y DETALLESPDF
LAM 02 PLANOS INGENIERIA FUNDACIONES PDF

LAM 03 PLANOS INGENIERIA DETALLES PDF

LAM 04 PLANO INGENIERIA ELEVACIONES

MEMORIA DE CALCULO EN PDF

ITEMIZADO INGENIERIA DETALLE (GUIA, NO LLENAR)
EETT PROYECTO DE INGENIERIA EN PDF

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Durante la aplicacién del procedimiento de excepciones, se utilizara la siguiente modalidad de visita
a terreno.

Visita a terreno a través de material descargable: el contratista deberd descargar y revisar la
informacion contenida en un informe técnico, videos y/o imagenes del terreno y otros
antecedentes, que se suban a un medio disponible por Fundacion Integra entre el 13 de ABRIL del
afio 2021 hasta el dia 14 de ABRIL del afio 2021. Si surgen dudas, estas deben ser despejadas en la
etapa de consultas y aclaraciones.

3. Recepcion de Consultas
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Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 16 de ABRIL del afio 2021, a la
Direccién Regional o Direccion de Planificacion y Gestidn, enviadas por e-mail, o entregadas
directamente en las oficinas de la Direccion Regional que corresponda o Casa Central (Alonso Ovalle
1180) y seran dirigidas al Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura. Sr(a).
LUIS LARENAS JARA (mail) Li-R08-N21-003-2021@integra.cl hasta las 17: 00 horas.

Si no recibieron consultas ni aclaraciones en el plazo establecido, se debe informar por escrito o
correo electrénico a todos los contratistas que retiraron BAG.

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 20 de ABRIL del afio 2021
antes de las 18:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada
uno de los contratistas que hayan retirado las bases. De igual forma se debe informar por medio
escrito o correo electrénico, a todos los contratistas que retiraron Bases de Licitacion, que a la fecha
de término del plazo no se recibieron consultas ni aclaraciones. Las aclaraciones formaran parte
integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacidn de las Ofertas Econémicas.

Los contratistas deberdn presentar sus ofertas econdémicas en Oficina Regional de Fundacién
Integra, ubicada en Calle DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA 1225, de la Ciudad de CONCEPCION, el
dia LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021, o via mail, hasta las 12: 00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a)
de Espacios Fisicos Educativos / Jefe(a) de Infraestructura.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendrd la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de
ellas. Si todas las ofertas son rechazadas, la Fundacién declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacidn de las Obras
Se realizard de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacidn, para las obras mayores se
suscribira un contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo del Contrato.
El plazo de ejecucidn de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracién de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracion minima de 60 dias.

10. Otros

Se define como un valor proforma de $18.000 por trabajador para la implementaciéon de las
exigencias sanitarias establecidas por el compromiso protocolo sanitario de la Cdmara Chilena de la
Construccion, o el que en el futuro lo remplace, medidas tales como test PCR, transporte privado de
trabajadores, el cual debe cumplir con todas las normas vigentes para vehiculos de transporte de
pasajeros y especialmente con las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N2 80 del
13/09/2004, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que reglamenta el transporte
privado remunerado de pasajeros, y todas las medidas que son necesarias de implementar al
momento del funcionamiento de una obra ubicada en zona de cuarentena, se considera medidas
por trabajador por dia trabajado en cuarentena (fase 1 y sabados y domingos fase2).
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Todas estas medidas deben cumplir los requerimientos establecidos por la autoridad pertinente y
bajo los estdndares exigidos por la norma.

El proyecto considerara un plazo de ejecucion maximo de 120 dias. En caso que exista deuda en
certificado de deuda fiscal presentado por el contratista, se deberd adjuntar el/los convenio/s
respectivos.

Ademas, se deberd entregar un respaldo digital en CD 6 pendrive, de todos los documentos
requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y
quedaran en poder de Fundacidn Integra.

Debera presentarse junto con la oferta, el certificado que acredite la adhesion de al referido
protocolo, el cual se https://coronavirus.cchc.cl/compromiso.

Podran participar en procesos licitatorios de Integra, tinicamente aquellos proponentes que se
encuentren adheridos al compromiso del Protocolo Sanitario elaborado por la Cdmara Chilena de
la Construccion.
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11. Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista®

Documentos Persona Juridica
Copia cédula de identidad del representante legal de la persona juridica
Copia del RUT ( Rol Unico Tributario) / SlI
Copia simple de Escritura Publica de Constitucion de la persona juridica
Copia autorizada de inscripcion social con vigencia hasta 30 dias contados a la fecha de
presentacion de la oferta y copia simple de cada una de las modificaciones sociales
Certificado de personeria del representante legal de la persona juridica emitido con una
antigliedad no superior a 30 dias contados desde la fecha de presentacion de la oferta y/o
escritura publica que dé cuenta del representante legal con sefialamiento de sus
facultades, emitida por el archivo judicial con una vigencia no superior a 30 dias contados
desde la fecha de presentacién de la oferta
Tratandose de una sociedad andnima, se deberd acompaiar ademds acta de cesidn de
directorio que nombre al gerente general o delegue sus facultades en un representante
legal en ambos casos con sefialamiento de las facultades conferidas
Copia escritura publica, extracto e inscripcidn de las Modificaciones, Aclaraciones,
Rectificaciones o cualquier otro tipo de enmienda que lo afecten
Balance General y Clasificado de 2 ultimos afios firmados por el Representante Legal
Estados de Resultados de 2 ultimos anos firmados por el Representante Legal
Certificado de Deuda Fiscal emitido por la Tesoreria General de la Republica que no debe
registrar ningun tipo de deuda o multa morosa, con una vigencia no superior a 30 dias
Formulario N° 22 (Sll) Declaracién de Renta (tltimo declarado)?
Formulario N° 29 (SlI) Declaracion y pago de impuestos mensuales de los 3 Ultimos meses.
Formulario N° 30 (Direccién del Trabajo) Certificado de antecedentes laborales y
previsionales, que no debe registrar ningun tipo de deuda o multa relativa a
incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales.
Certificado o Constancia de Capital Comprobado, (emitido en formato original del Banco y
suscrito por el agente o ejecutivo de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de
una cuenta corriente). En caso que el contratista tenga mas de una cuenta corriente, en
distintos bancos, debe presentar solo un Certificado de Capital Comprobado. Este
certificado deberd tener una vigencia maxima de 6 meses, plazo que se computara
tomando como base la fecha de presentacién de las ofertas.
Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (registro N°4)
Presupuesto Detallado (registro N°5) o Presupuesto Valor Metro Cuadrado registro N° 5-
A, segun corresponda.
Declaracidn Jurada de obras en ejecucion (registro N°6-B)
Certificado de Inicio de Actividades, emitido por Sl
Curriculum actualizado del contratista donde indique las obras ejecutadas y las que estan
en ejecucion (con referencias comprobables)

INo aplican en Isla de Pascua: Declaracion Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B); Formulario N2 22 (Sll);
Formulario N2 29 (Sll); Certificado de Capital Comprobado y Garantia de Seriedad de la Oferta para licitaciones
iguales o menores a UF 2.000. Ademas, solo se requiere presentar Balance Clasificado.

2 Los contratistas que hayan iniciado actividades durante el afio en que van a participar en la licitacion, estan
exentos de entregar este formulario.
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| Garantia Seriedad de la Oferta (para obras superiores a UF 2.000)

Documentos legales especificos Persona Juridica

(constituida por instrumento privado consistente en documento electrdnico inscrito en el

registro de empresas y sociedades, conforme a la ley 20.659 ("Empresa en un dia")
Certificado de Vigencia
Certificado de Estatutos
Certificado de Anotaciones Actualizado
Si es una SpA, ademas: Acta de acuerdo de la junta extraordinaria de accionistas
y certificado de accionistas, en caso de tener modificaciones

Documentos Persona Natural
Cédula de Identidad del contratista
Fotocopia RUT ( Rol Unico Tributario) / SlI
Balance General y Clasificado de 2 ultimos afios firmados por el Representante Legal
Estados de Resultados de 2 ultimos anos firmados por el Representante Legal
Certificado de Deuda Fiscal emitido por la Tesoreria General de la Republica con una
vigencia no superior a 30 dias, que no debe registrar ningun tipo de deuda o multa
morosa
Formulario N° F22 (Sll) Declaracién de Renta (tltimo declarado)?
Formulario N° 29 (Sll) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los 3 Gltimos meses
Formulario N° 30 (Inspeccion del Trabajo) Certificado de antecedentes laborales y
previsionales, que no debe registrar ningun tipo de deuda o multa relativa a
incumplimiento de obligaciones laborales o previsionales.
Formulario N° 30-1 (Direccién del Trabajo) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales.
Certificado o Constancia de Capital Comprobado, (emitido en formato original del Banco
y suscrito por el agente o ejecutivo de sucursal bancaria en donde el contratista es titular
de una cuenta corriente). En caso que el contratista tenga mas de una cuenta corriente,
en distintos bancos, debe presentar solo un Certificado de Capital Comprobado. Este
certificado debera tener una vigencia maxima de 6 meses, plazo que se computara
tomando como base la fecha de presentacidn de las ofertas.
Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (registro N°4).
Presupuesto Detallado (registro N°5) o Presupuesto Valor Metro Cuadrado registro N° 5-
A, segun corresponda.
Declaracion Jurada de obras en ejecucion (registro N° 6-B).
Certificado de Inicio de Actividades, emitido por S|
Curriculum actualizado del contratista donde indique las obras ejecutadas y las que estan
en ejecucion (con referencias comprobables).
Garantia Seriedad de la Oferta (para obras superiores a UF 2.000)
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Para licitaciones realizadas entre enero y abril de un afio en curso, en que los contratistas no cuenten
con el Balance General y Clasificado del afio comercial inmediatamente anterior a la fecha de
licitacidn, deben presentar un Pre-Balance General, Pre-Balance Clasificado y Estado de Resultados
preliminar del afio comercial anterior a la fecha de licitacion. Estos documentos deben ser firmados
por el representante legal.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas
deberan presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacidn privada se le solicitard los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante
notario de las escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la
personeria de su representante legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad
y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13. Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: VIERNES 09 DE ABRIL
Visita a Terreno: DESDE 13 DE ABRIL AL 14 DE ABRIL
Consultas: 16 DE ABRIL HASTA LAS 17:00
Aclaraciones: 20 DE ABRIL HASTA LAS 18:00
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 26 DE ABRIL HASTA LAS 12:00
Apertura de Ofertas: MARTES 27 DE ABRIL
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: A PARTIR DEL 27 DE ABRIL
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