
Anexo 7

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA

ANTECEDENTES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN LICITACIÓN

NOMBRE LICITACIÓN

N" LICITACIÓN

AUMENTO DE COBERTURA ALDEAS S.O.S LORENZO ARENAS

LIC-14/030 FECHA LICITACIÓN 04DEJUNIOdel2014

2. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTAS INVITADOS

NOMBRE ESTABLECIMIENTO JARDÍN 1 MFANTIL Y SALA CUNÍ LORENZO AR ENAS

CONTRATISTA

1

2

3

4

5

6

GREGORIO MARTÍNEZ ZAPATA

CONSTRUCTORA AYM LTDA

CONSTRUCTORA JUAN LOBOS EIRL

CONSTRUCTORA DBA LTDA

CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA

CONSTRUCCIONES PADILLA E HIJO

Fecha Ingreso

Presupuesto.

20-06-2014

20-06-2014

20-06-2014

20-06-2014

EXCUSO

EXCUSO

N°REG.

059/2013

082/2013

012/2013

029/2013

115/2013

043/2013

Evaluaciones
anteriores del

contratista

NO TIENE

NO TIENE

BUENA

NO TIENE

BUENA

BUENA

Se debe indicar todos los oferentes que retiraron bases \¡ oferentes invitados

Fecha: 20DEJUNIO2014

• EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

3. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ACEPTADAS

De acuerdo a los antecedentes estudiados en el proceso de revisión de adjudicación, es que esta

comisión recomienda adjudicar en el siguiente orden:

R

1

2

3

4

5

6

NOMBRE OFERENTE

CONSTRUCTORA JUAN LOBOS EIRL

CONSTRUCTORA DBA LTDA

CONSTRUCTORA AYM LTDA

GREGORIO MARTÍNEZ ZAPATA

CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA

CONSTRUCCIONES PADILLA E HIJO

S MONTO (e/ IVA}

$184.475.050.-

$288.697.676.-

$290.190.182.-

$382,691,118,-

EXCUSO

EXCUSO

PLAZO

170 DÍAS

100 DÍAS

240 DÍAS

120 DÍAS

—

—

RUT

52.004.807-3

76.300.870-3

14.391.875-0

5.918.890-9

76.706.420-9

76.193.678-6

CUMPLEN CON ANT.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

X

X

X

X

NO

NO

NO

NO

NO

NO

X

X

NOTA: La comisión realizará cuadro comparativo para chequear cantidades, P.U. unidad. Indicará las diferencias en
cubicaciones detectadas, ofertas adicionales, plazo de ejecución o cualquier otra observación detectada por la Comisión
Evaluadora.



4. CONCLUSIONES (Indicar porqué se recomienda la adjudicación en el orden señalado, agregando una
descripción de los antecedentes revisados).

(MARQUE CON X LA ALTERNATIVA)

Precio oferta más conveniente: X

Calidad de Materiales:

Otros:

Evaluaciones Anteriores:

Plazo de Ejecución: X

Comentarios:
Seis empresas contratistas fueron a la visita a terreno llegando cuatro ofertas
recepcionadas por la comisión evaluadora, se ve que ninguna de ellas tiene errores en sus
presupuestos dejando al tanto que la empresa constructora A Y M LTDA. Dejo en blanco la
partida 12.2. La empresa CONSTRUCTORA JUAN LOBOS tiene un porcentaje de -4,7% en
comparación a lo estipulado teniendo 32 partidas bajas, 61 sobre y 3 partidas igual a lo
estipulado con un plazo de 170 días corridos, la CONSTRUCTORA DBA LTDA tiene un 49,2%
sobre, con 22 partidas bajas y 72 partidas sobre lo estipulado con un plazo de 100 días
corridos, la CONSTRUCTORA AYM LTDA tiene un 50% sobre lo estimado con 25 partidas
bajas, 71 partidas sobre lo estipulado y una igual con un plazo de 240 días corridos y la
CONSTRUCTORA GREORIO MARTÍNEZ ZAPATA UN 97,8% sobre el estimativo de la
fundación con 15 partidas bajas, 79 partidas sobre lo estipulado y 3 partidas iguales
teniendo un plazo de 120 días corridos.

5. IDENTIFICACIÓN COMISIÓN EVALUADORA

NOMBRE CARGO

LUIS LARENAS JARA JEFE DE OPERACIONES

EDUARDO LAGOS JEFE DE FINANZAS

FELIPE VERGARA FIERRO ENCARGADO DE INFRAESTRUCTU

ADJUDICACIÓN

6. CONTRATISTA(S) ADJUDICADO(S)

Fecha: 20-06-2014 \E

RUT MONTO PLAZO

/¿ol-
Se adjudica por las siguientes razones:


