
5. Presentación de las Ofertas Económicas.
Los Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de

Fundación Integra, ubicada en Calle San Martin N° 80, de la Ciudad de Puerto Montt, el día 14 de
julio de 2014, hasta las 17:30 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día 10 de julio 2014

antes de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail, o entregadas
directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos.

3. Recepción de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas antes del 10 de Julio 2014,

antes de las 14:00 hrs. a la Dirección Regional, enviadas por carta, fax, e-mail, o entregadas
directamente en las oficinas de la Dirección Regional al momento de la reunión técnica y serán
dirigidas al Jefe Regional de Operaciones, Sra. Oiga Cayún (Email: ocayun@integra.cl) y al
Encargado de Infraestructura Sr. Cristián Meléndez. (Email: cmelendez@integra.cl).

2. Visita a Terreno
Los Contratistas se reunirán en el Jardín Infantil PILLlN el día 8 de Julio de 2014 a las

11:00 hrs., junto al Encargado regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección
regional. Ésta reunión es de carácter OBLIGATORIA.

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional
1.1. Especificaciones Técnicas del proyecto.
1.2. Plano de arquitectura del proyecto.
1.3. Itemisado de partidas consideradas para el proyecto.

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes
Bases Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás
antecedentes entregados en esta licitación.

Establecimiento(s) Ubicación Comuna

JARDíN INFANTIL PILLlN JOSE ZENTENO N"27, Población Maine Fresia

La Dirección Regional de la Región de los La~os, llama a licitación Privada para la ejecución de
la(s) Obra(s) denominadas: "MEJORAS JARDIN INFANTIL PILLlN" en el (los) Establecimiento(s).

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Número Licitación 29
Fecha Licitación 04.07.2014
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Entrega de Antecedentes 04.07.2014

Visita a Terreno 08.07.2014

Consultas 10.07.2014

Aclaraciones 10.07.2014

Entrega de Ofertas 14.07.2014
Apertura de Ofertas 15.07.2014

CALENDARIODE LICITACiÓN

11. Otros
El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos

respectivos para formalizar el contrato de trabajo.

10. Aumento de Plazo
El contratista podrá solicitar sólo una vez en la etapa de construcción aumento de plazo, el

cual deberá ser justificado. Se podrá solicitar hasta en un 10% del plazo de ejecución que indique
el contratista en su Oferta Económica. Este aumento de plazo será estudiado por la Fundación
para su aprobación o rechazo.

9. Duración de la Oferta.
La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecución de la obra será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

7. Modalidad de Contratación de las Obras
Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el

caso que la oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la
oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.

Dirección Regional
6. Evaluación y Selección de Ofertas.

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo
parte de ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.
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