CONTRATO ABASTECIMIENTO
SEIGARD CHILE S.A.
Y
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR
N°® INT CHC - 0795 (AS-835)

En Santiago, a 28 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT 70.574.900-0, representada por su Directora Ejecutiva dofia ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, ambas domiciliadas en calle Alonso
Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra” y SEIGARD CHILE S.A. RUT
96.978.670-2, representada por dofia ILIA BEATRIZ GARCIA DIAZ, cédula de identidad N°
7.833.443-6, ambas domiciliadas en Quintalba N° 100, Rengo, en adelante “el proveedor”, quienes
declaran haber convenido lo siguiente:

PRIMERO: Fundacion Integra tiene como mision lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos
de nifios y nifias entre tres meses y cuatro afios de edad, a través de un proyecto educativo de
calidad con la participacion activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad.

SEGUNDO: Para el Proyecto “Meta Presidencial 2015", Integra encarga al proveedor el
abastecimiento de los articulos indicados en Anexo N° 1 de este contrato.

El valor total del contrato, conforme al detalle del Anexo N° 1, incluidos los costos de IVA, alcanza a
la suma de $58.246.585.- (cincuenta y ocho millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos
ochenta y cinco pesos).

El proveedor entrega en este acto una Boleta de Garantia Bancaria a la Vista a nombre de
Fundacion Integra, por un monto no inferior al 10% del valor total del contrato, con una vigencia
minima hasta el dia 30 de julio de 2015. La cual debera extenderse con la siguiente frase “Para
garantizar el fiel cumplimiento del contrato de Abastecimiento 2015”. Este documento tiene por
objeto garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraidas por el
proveedor en virtud del presente contrato.

Esta garantia se hard efectiva en cualquier momento, cuando a juicio exclusivo de Fundacién
Integra, el proveedor haya incumplido total o parcialmente, o haya retrasado el cumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contraidas. Si el proveedor cumple con la entrega, incluso antes de
los plazos pactados, la garantia se devolvera sélo a su vencimiento, a menos que Fundacion Integra
acceda voluntariamente a hacerlo.

TERCERQO: El proveedor entregara a Fundacion Integra cada uno de los articulos sefialados en el
Anexo N° 1 del presente contrato, conforme a las observaciones establecidas en el mismo y a las
muestras de productos entregadas con anterioridad por el proveedor, primando éstas por sobre
aquellas, en caso de discrepancia entre ambas.

CUARTO: La entrega de la mercaderia se haréd en las fechas y cantidades establecidas en el Anexo
N° 1 del presente contrato, en las Bodegas de Fundacion Integra ubicadas en Alvarez de Toledo N°
676, comuna de San Miguel, entre las 9:00 y 16:30 horas, en horario convenido con a lo menos 72 T

horas de anticipacion con el Jefe de Bodega, via telefonica a los niimeros 228794800 AL




QUINTO: La Fundacion dispondra de 30 dias corridos, contados desde la fecha de recepcién de la
mercaderia, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar el total de cantidades
recibidas, reservandose el derecho de rechazar todo o parte de la mercaderia, si ésta no se ajusta a
las muestras o si a juicio exclusivo de Fundacion Integra, difiere de lo solicitado al proveedor.

En la eventualidad de que la Fundacion rechace total o parcialmente alguna entrega de mercaderia,
comunicara este hecho al proveedor con la debida justificacion, mediante el envio de una carta
certificada al domicilio sefialado en este contrato. El proveedor debera subsanar los defectos dentro
del plazo de 15 dias corridos contados desde la fecha de envio de la carta certificada antes
mencionada. En tanto el proveedor no subsane los defectos y entregue la mercaderia en las
condiciones acordadas, se considerard en mora y estara sujeto a las multas y/o sanciones mas
adelante establecidas.

Los articulos que sean rechazados deberan ser retirados por el proveedor, a su costa, a mas tardar
dentro de 48 horas de ser notificado.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la Ley 19.496, sobre
Proteccion de los Derechos del Consumidor.

SEXTO: El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, ser4 sancionado con una multa
equivalente a un cero coma seis por ciento (0,6%) por cada dia habil de atraso, sobre el valor neto
total (sin IVA), de los productos atrasados.

Transcurridos 10 dias de atraso en la entrega de los productos, Fundacion Integra podra,
unilateralmente, dejar sin efecto este contrato respecto de las cantidades no entregadas. En este
caso se aplicara ademas una multa a titulo de clausula penal, equivalente al 50% del valor total de
los articulos no entregados a satisfacciéon de Fundacién Integra.

Los montos correspondientes a sanciones se haran efectivos con cargo a la garantia otorgada. Sin
perjuicio de lo anterior, si la mercaderia no entregada representa una cantidad importante del total
contratado, Fundacion Integra podré dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisicion
respecto de dicho producto, si a su juicio el retraso afecta gravemente el proceso de distribucion de
los materiales a los diversos puntos del pais.

SEPTIMO: Fundacién Integra pagara al proveedor, dentro de los 30 dias siguientes a cada entrega
de acuerdo a lo sefialado en el anexo N°1, previa recepcion y control de calidad por parte de
personal de Bodega.

De acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, las facturas deberan ser emitidas en el mismo
mes de entrega de los productos.

Sin perjuicio de esto, Fundacion Integra podra requerir, para los efectos de rendir cuenta a diferentes
fuentes de financiamiento, la emisién de varias facturas separadas, en cuyo caso se comunicara
oportunamente al proveedor la forma de facturacion.

Fundacion Integra tendra un plazo de 30 dias corridos contados desde su recepcion, para reclamar
del contenido de las facturas entregadas por el proveedor.




OCTAVO: Por este acto, el proveedor autoriza expresamente y de manera irrevocable a Fundacion
Integra para que, en caso de proceder la aplicacion de alguna de las multas estipuladas en este

contrato, ésta se haga efectiva con cargo a la garantia y/o al saldo adeudado, a eleccion de
Fundacion Integra.

NOVENO: Se deja expresa constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de
Transparencia.

DECIMO: Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago,
sometiéndose a la jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 3 en poder de
Fundacion Integra y uno en poder del proveedor.

SEIGARD CHILE S.A.
RUT: 96.978.670-2

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIAL DIDACTI
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[ADIAZ ORIELE ROSSEL CARRILLO  \ — ©
PROYEEDOR DIRECTORA EJECUTIVA

FUNDACION INTEGRA




INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha : 6/05/15
SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAACO61 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° P&g.: 0001

CONTRATO 835 ANEXO 1

Céd Proveedor:

Proveedor : 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

e e momimm b o oo oo e e e e e e e e e e e e e e e e e e mee +
l I | Unidad| | l I
| Cédigo PrLducto| Descripcidn Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario | Total
Fommm e o b o o R = 00 BB Eir H RS SRR RS e i i i R i R A . AR 2R . B A8, A 9 . +
| 02IMP010401 ESPEJO 90X90 2015 UND 25 50.000,00 1.250.000,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 25 |
o ST S EEE L e B SRS S TE ST RS S T o SrE S B AR e i i i i, i e 1 i i i i o e 0 o i i +
| 02IMP01046 LINTERNAS X 6 2015 SET 65 9.472.,00 615.680,00

| Fecha Entrega: Cantidad: [
| 2015/06/30 65 |
B e e T e e T #
| 02JUG021204 SONAJERO GATO 2015 UND 130 1.887.00 245.310.00 |
| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 130 |
s 5 S RS S S e e e e e e S RS SR T S SIS RS NSRS S SR SR SEEE AEEE SE s SRS SRR SR SRS ST SRS SEEE SRS BE +
| 02JUG021205 SONAJERQ VACA 2015 UND 130 1.887.00 245.310,00 |
| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 130 |
B e it i e e e e +
| 02JUG021206 SONAJERO CHINITA 2015 UND 65 1.702.00 110.630,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 65 |

Frrsimn i Froe contrions o 6 e i 0 S 4 e o T 58 S R, SR AR T TS e RSN S50 S5 O A T S R ARSI Ml +




INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha : 6/05/15
SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAAC061 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° Pag.: 0002

CONTRATO 835 ANEXO 1

Céd Proveedor:

Proveedor| : 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

R —— ‘ ............................................................................................................. +
| l | Unidad| | 1 |
| Cédigo Producto| Descripcidén Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario | Total
Fomrmm mmmm b i e e e e e e e e e e i i e e e i i o e = e o o +
| OZJU60212E7 SONAJERO ARGOLLAS 2015 UND 65 2.564,00 166.660,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 65 [
S ‘L ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
| 02JU60217F3 ULA ULA X 15 2015 SET 25 21.446.00 536.150,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 25 |
B e e e e e i i e L 2
| 02JUGOZl9gO MOVIL PAJARITOS 2014 UND 520 9.824,00 5.108.480,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
[ \ 2015/05/18 520 |
B T e e e e e +
| 02JUG021931 MOVIL OSITOS 2015 UND 520 9.454,00 4.916.080,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| | 2015/05/18 520 |
B i mmh m e RS W DR R S VRS R RS & & TR A SR RS HEEE e SRS SR R S S R SR SRR SRS A S A B +
| 02JUG022170 CENTRO MOTRICIDAD MURAL MD-2015 UND 65 24.385,00 1.585.025,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 65 |
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INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha : 6/05/15
SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAAC061 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° Pag.: 0003

CONTRATO 835 ANEXO 1

Céd Proveedor:

Proveedor : 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

oo s e e S 557 8 R S S e RN 550 T T R R T T S S R S e T SRR SR S S +
| o | Unidad| | | |
| Cédigo Peructo| Descripcion Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario | Total
g +
| 02JUG022200 BLOQUES CONSTRUCCION GRANDE MD-2015 SET 130 21.611.00 2.809.430,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 130 |
Hoim s il st et i iR S A A AN (i I TSI I o e A ) o e A e 7 oA o S e P B i G A R i +
| 02JUG022399 ALFOMBRA GRANDE 2015 UND 25 59.000,00 1.475.000,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| ‘ 2015/05/18 25 |
Fomm e g +
| 02JUG022462 JUEGO ARRASTRE ELEFANTE 2015 UND 50 6.603.00 330.150.00 |
| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 50 |
R e i e e e i +
| 02JUG022463 JUEGO ARRASTRE TORTUGA 2015 UND 100 5.673.00 567.300.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| ‘ 2015/05/18 100 |
B T e e e +
| 02JUG022523 MEMORICE DEL MUNDO 2015 UND 65 7.808.,00 507.520.00 |
| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 65 |
R, | s e somstn ss s mnn ot s s S B S R S S R SO B W i i e 4 i s S +
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INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha : 6/05/15
SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAACO61 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° Pag.: 0004

CONTRATO 835 ANEXO 1

Céd Proveedor:

Proveedor : 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

e ettt AL e +
| | | Unidad| 1 | |
| Cédigo Pwoductol Descripci6n Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario | Total

o e s S S SRR SRS DS SR LR SR SIS R e R SR S SRS SEaS SR F R e S H e EEE SR SR ST SRS SRS R e B +
| 02JUG022581 SET MANOS Y PIE 2015 SET 25 10.212,00 255.300.00

| Fecha Ent%ega: Cantidad: |
| ‘ 2015/05/18 25 |
i et e b e SR SIS SO N ST S5 e o6 s il T e S R e S BT A S R e i B i RS B +
| 02JUG022532 SET VETERINARIO 2015 SET 65 12.877.00 837.005.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 65 |
R B oimis mimnaim i m S S S S e i e S R S S5 SIS SIS SIS S SIS S5 S S S R e o N S ST ST +
| 02JUG02254 MATERIAL P/RECONOCER EMOCIONES 2015 UND 65 10.075.00 654.875.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 65 ]
B e e e =+
| 02JUG022545 CINTAS CON MANGO X2 2015 SET 25 5.770,00 144.250,00

| Fecha Ent%ega: Cantidad: |
| 2015/05/18 25 I
B e et e e e +
| 02JUG022600 CASA SENSORIAL 2015 UND 130 15.123.00 1.965.990.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| l 2015/05/18 130 |
s i ) S 3 e ST Y i T R b e S4B o o i 7 0 ) ey S e e o i, Y eSS e +
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INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha : 6/05/15
SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAAC061 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° Pag.: 0005

CONTRATO 835 ANEX0 1

Céd Proveedor:

Proveedor : 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

i Sme s L ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +
| | | Unidad| | | l
| Coédigo PrPducto[ Descripcion Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario | Total

s i e S S 5T A e R S S 5T G Tl SR R S S AR e R ST ESRT I B B RN AL SRS SR B S +
| 02JUG022620 SET 3 PELOTAS SONAJERO 2015 SET 165 5.663.00 934.395,00

| Fecha EntFega: Cantidad: |
| \ 2015/05/18 165 |
B e i e e e e +
| 02JUG031495 TORNILLOS Y TUERCAS 2015 SET 130 8.830.00 1.147.900.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 130 |
PSPPI +
| 02JU6031650 CUENTAS GRANDES P/HILAR MD-2015 SET 130 10.500,00 1.365.000.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 130 |
o i) 5 ) o R A S5 ] 5 o 0 8 B ) 0 o e 6 S o ) B . PR T o 2 +
| 02JUG042450 LAVAPLATOS 2015 UND 65 26.970.00 1.753.050,00 |
| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/06/30 65 |
o R R e o 5 A S 8Tt S St T e S i P P T o S it i S e o B o o S i +
| 02JUG042451 REFRIGERADOR 2015 UND 65 36.596.00 2.378.740.,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |
| 2015/05/18 65 |




INTEGRA-CASA CENTRAL Fecha 6/05/15

SISTEMA ABASTECIMIENTO - FAACO061 Hora : 17:35:29
ANEXO CONTRATO N° Pég.: 0006

CONTRATO 835 ANEXO 1
Céd Proveedor:
Proveedor 96.978.670-2 SEIGARD CHILE S.A.

e S oo oD g g +

| ‘ | Unidad| | l

| Cédigo Producto| Descripcion Producto | Medida| Cantidad | Costo Unitario Total

e ettt et +

| 02JUG072503 MUNECOS SEXUADOS C/ROPA 2015 SET 270 17.300.00 4.671.000,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |

| ‘ 2016/05/18 270 |

oo i s fomiei oo S i o e A T e 8 i i S ) S A TR R T ST o S 5 5 s B SR S e +

| 02JUG072504 MUNECOS SEXUADOS C/ROPA S/C 2015 SET 325 17.300.00 5.622.500.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |

| 2015/05/18 325 |

i i i L e e i i i e e i S e e e i B e i e T R T S S S — S S S S e +

| 02JUG072551 TITERES PUEBLO ORIGINARIO X6 MD-2015 SET 130 32.346.00 4.204.980.00

| Fecha Entrega: Cantidad: |

| 2015/05/18 130 |

el iU +

| 02JUG07255 TITERES PERSONAS/ANIMALES 2015 SET 130 11.100,00 1.443.000,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |

| 2015/06/30 130 |

B e e i e T +

| 02JUG081555 SET DISFRACES 2015 SET 50 22.000,00 1.100.000,00

| Fecha Entrega: Cantidad: |

| 2015/05/18 50 |

i e i i e T T =

| Neto 48.946.710.00 |

| IVA 9.299.875.,00 |

| Total 58.246.585.00 |

o e i SR Je e S S G e S S T T S i S S SR R SRR S L e e SR e S S B RS S SR SR S e vas +

SEIGARD CHILE S.A.
RUT: 96.978.670-2

IMPORTACION Y VENTA DE MATERIAL DIDACTICO
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