

**CONTRATO ABASTECIMIENTO  
SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LIMITADA  
Y  
FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DEL MENOR  
N° INT CHC – 1060 (AS-899)**

En Santiago, a **09 de septiembre de 2015**, entre **FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR**, RUT 70.574.900-0, representada por su Directora Ejecutiva doña **ORIELE ROSSEL CARRILLO**, cédula de identidad N° 11.850.641-3, ambas domiciliadas en calle Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante "Fundación Integra" o "Integra" y **SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LIMITADA**, RUT 77.757.540-6, representada por don **CLAUDIO ANDRÉS GONZÁLEZ PODESTÁ**, cédula de identidad N° 12.721.673-8, ambos domiciliados en calle Arturo Prat N° 358, Buin, en adelante "el proveedor", quienes declaran haber convenido lo siguiente:

**PRIMERA:** Fundación Integra es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya misión es lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de edad, a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad.

**SEGUNDA:** Fundación Integra encarga al proveedor el abastecimiento de los artículos indicados en Anexo N°1 de este contrato, conforme a las bases de Licitación de Material Didáctico y Fungible 2016, que forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos legales.

El valor total del contrato, conforme al detalle del Anexo N° 1, incluidos los costos de IVA, alcanza a la suma de **\$301.951.761.- (trescientos un millones novecientos cincuenta y un mil setecientos sesenta y un pesos)**.

El proveedor entrega en este acto una Boleta de Garantía Bancaria a la Vista o Vale Vista, a nombre de Fundación Integra, por un monto no inferior al 10% del valor total del contrato, con una vigencia mínima hasta el día **29 de abril de 2016**, la que deberá renovarse a su vencimiento, por el 10% del valor de los productos con fecha de entrega durante el mes de mayo de 2016, con una vigencia mínima hasta el día **30 de junio de 2016**. En el caso de otorgarse una Boleta de Garantía Bancaria, ésta deberá extenderse con la siguiente frase "**Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato de Material Didáctico y Fungible 2016**". Este documento tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas por el proveedor en virtud del presente contrato.

Esta garantía se hará efectiva en cualquier momento, cuando a juicio exclusivo de Fundación Integra, el proveedor haya incumplido total o parcialmente, o haya retrasado el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas. Si el proveedor cumple con la entrega, incluso antes de los plazos pactados, la garantía se devolverá sólo a su vencimiento, a menos que Fundación Integra acceda voluntariamente a hacerlo.




**TERCERA:** El proveedor entregará a Fundación Integra cada uno de los artículos señalados en el Anexo N° 1 del presente contrato, conforme a las observaciones establecidas en el mismo y a las muestras de productos entregadas con anterioridad por el proveedor, primando éstas por sobre aquellas, en caso de discrepancia entre ambas.

**CUARTA:** La entrega de los productos deberá hacerse en las Bodegas de la Fundación ubicadas en Álvarez de Toledo N° 676, comuna de San Miguel o en el lugar de la ciudad de Santiago que Fundación Integra determine: primera entrega, partir del día 19 de octubre y hasta el día 27 de noviembre de 2015; segunda entrega, durante el mes de mayo de 2016, entre las 9:00 y las 17:00 horas, en un horario previamente convenido con el Jefe de Bodega, con 5 días de anticipación, vía correo electrónico a mallendes@integra.cl; cescobar@integra.cl; jcastro@integra.cl. Las dudas y consultas se realizarán vía telefónica a los números (2) 28794800; (2) 28794801; (2) 28794803. Esta coordinación deberá realizarse con anticipación que no supere los 20 días y será imprescindible para la entrega.

**QUINTA:** Fundación Integra se reserva el derecho de disponer de un período de 25 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de los productos, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar el total de cantidades recibidas.


En la eventualidad que Fundación Integra rechace total o parcialmente alguna entrega de productos, notificará este hecho al proveedor, mediante el envío de correo electrónico. Los artículos que sean rechazados deberán ser retirados por el proveedor, a su costa, a más tardar dentro de 48 horas de ser notificado. Para estos efectos, el proveedor se entenderá notificado una vez que hayan transcurrido 24 horas desde el envío del correo electrónico.

El proveedor deberá corregir o reemplazar los artículos conforme a la muestra de los productos adjudicados, dentro del plazo de 15 días corridos, contados desde la fecha de envío del correo antes mencionado.

En caso que el proveedor no retire los productos rechazados, o no corrija o reemplace éstos en los plazos establecidos, Fundación Integra podrá rebajar del pago el valor correspondiente a los productos rechazados, o bien, si a su juicio los productos rechazados representan una cantidad importante del total contratado, dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisición respecto a este producto, aplicando además una multa a título de cláusula penal, equivalente al 25% del valor total de los artículos no corregidos o reemplazados. Estas rebajas deberán ser documentadas por el proveedor con su respectiva Nota de Crédito.

Todo lo anterior, es sin perjuicio de las disposiciones contempladas en la Ley 19.496, sobre Protección de los Derechos del Consumidor.

**SEXTA:** El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, será sancionado con una multa equivalente a un cero coma seis por ciento (0,6%) por cada día hábil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los productos atrasados.



El atraso máximo será de 20 días hábiles, después de los cuales el contrato podrá ser dejado sin efecto por Fundación Integra respecto de las mercaderías no entregadas, aplicándose además una multa, a título de cláusula penal, equivalente al 50% del valor total de los artículos no entregados.

Los montos correspondientes a sanciones podrán hacerse efectivos de la garantía y/o de las sumas adeudadas. Sin perjuicio de lo anterior, si la mercadería no entregada representa una cantidad importante del total contratado, Fundación Integra podrá dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisición respecto a este producto, si a su juicio el retraso afecta gravemente el proceso de distribución de los materiales didácticos y fungibles a los diversos puntos del país.

**SÉPTIMA:** Fundación Integra pagará al proveedor, la primera entrega, a más tardar el día 29 de abril de 2016 y la segunda entrega, a 30 días corridos desde la entrega de los productos, en ambos casos previa recepción y control de calidad de bodega.

De acuerdo a las disposiciones tributarias vigentes, las facturas deberán ser emitidas en el mismo mes de entrega de los productos.

Sin perjuicio de esto, Fundación Integra podrá requerir, para los efectos de rendir cuenta a diferentes fuentes de financiamiento, la emisión de varias facturas separadas, en cuyo caso se comunicará oportunamente al proveedor la forma de facturación.


Fundación Integra tendrá un plazo de 30 días corridos contados desde su recepción, para reclamar del contenido de las facturas entregadas por el proveedor.


**OCTAVA:** Por este acto, el proveedor autoriza expresamente y de manera irrevocable a Fundación Integra para que, en caso de proceder la aplicación de alguna de las multas estipuladas en este contrato, ésta se haga efectiva con cargo a la garantía y/o al saldo adeudado, a elección de Fundación Integra.

**NOVENA:** Se deja expresa constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.


**DÉCIMA:** Para todos los efectos legales, las partes fijan domicilio en la ciudad de Santiago, sometiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales de Justicia.

El presente contrato se firma en 4 ejemplares de igual tenor y fecha, quedando 3 en poder de Fundación Integra y uno en poder del proveedor.

  
CLAUDIO GONZALEZ PODESTA  
GERENTE GENERAL  
IMACRO LTDA.  
\_\_\_\_\_  
**CLAUDIO ANDRÉS GONZÁLEZ PODESTÁ**  
REPRESENTANTE LEGAL  
SOCIEDAD IMPORTADORA  
IMACRO LIMITADA

  
\_\_\_\_\_  
**ORIELE ROSSEL CARRILLO**  
DIRECTORA EJECUTIVA  
FUNDACIÓN INTEGRA






ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC011856	TIZA GRUESA MED-MF/META2016	UND	1.377	826.00	1.137.402,00
Observación : POTE PLASTICO CON 20 UNIDADES DE TIZA CON DIFERENTES COLORS. GRUESA.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		1.377			
02ESC011882	TIZA GRUESA SC-MF/META2016	UND	1.449	826.00	1.196.874,00
Observación : POTE PLASTICO CON 20 UNIDADES DE TIZA CON DIFERENTES COLORS. GRUESA.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		1.449			
02ESC032004	BROCHAS GRUESAS X8 SC-MF/META2016	SET	966	6.390.00	6.172.740,00
Observación : SET DE 8 BROCHAS GRUESAS. NUMERO 14. MANGO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA. PELO NATURAL.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		966			
02ESC032005	BROCHAS C/TEXTURAS X4 SC-MF/META2016	SET	966	4.790.00	4.627.140,00
Observación : SET DE 4 BROCHAS DE DIFERENTES TEXTURAS. MANGO PLASTICO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		966			
02ESC032036	BROCHAS GRUESAS X8 MED-MF/META2016	SET	918	6.390.00	5.866.020,00
Observación : SET DE 8 BROCHAS GRUESAS, NUMERO 14, MANGO DE GOMA DE ALTA RESISTENCIA. PELO NATURAL.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		918			



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.


Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02ESC032037	BROCHAS C/TEXTURAS X4 MED-MF/META2016	SET	1.836	4.490,00	8.243.640,00
Observación : SET DE 4 BROCHAS DE DIFERENTES TEXTURAS. MANGO PLASTICO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		1.836			
02ESC042567	ESPÁTULAS X4 MED-MF/META2016	SET	1.836	660,00	1.211.760,00
Observación : SET DE 4 ESPATULAS DE PLASTICO RESISTENTE. 4 DISEÑOS. EMBALAJE BOLSA.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		1.836			
02IMP010604	ROPERO DE DISFRACES MED-MD/META2016	UND	335	98.490,00	32.994.150,00
Observación : ROPERO PARA DISFRACES. MATERIAL TERCIADO MUEBLISTA DE 18 MM, 2 REPISAS. 1 BARRA PARA COLGAR, SELLADO Y LACADO. INCLUYE 6 PATINES PARA EL PISO, 10 COLGADORES, 3 CAJAS DE DISTINTAS MEDIDAS.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		335			
02IMP010633	PECHERA PLÁSTICA SC-MD/META2016	UND	2.415	2.890,00	6.979.350,00
Observación : PECHERA DE POLYESTER, INCLUYE LOGO. COLOR SEGUN MUESTRA.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		2.415			
02JUG010607	ARO BASQUETBOL MED-MD/META2016	UND	335	27.490,00	9.209.150,00
Observación : PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. ALTURA REGULABLE INCLUYE MALLA.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		335			



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.


Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG010632	SET JARDINERÍA SC-MD/META2016	SET	966	2.990.00	2.888.340.00
Observación : SET DE JARDINERIA, CON ACCESORIOS Y CAJA PARA LLEVAR.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		966			
02JUG010633	PARACAÍDAS PEQUEÑO SC-MD/META2016	UND	339	7.600.00	2.576.400.00
Observación : CONFECCIONADO EN TELA ASPEN IMPERMEABLE, CON UN RANGO DE 1,70 MT UNIDAS POR 4 COLORES ALTERNADOS, CON 6 MANILLAS REFORZADAS PARA QUE LOS NIÑOS TOMEN DE ELLAS.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		339			
02JUG010634	MESA AGUA SC-MD/META2016	UND	339	14.990.00	5.081.610.00
Observación : MESA CON 3 PISOS Y DIVERSOS ACCESORIOS.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		339			
02JUG024026	ALFOMBRA CIRCUITO MED-MD/META2016	UND	459	29.530.00	13.554.270.00
Observación : ALFOMBRA CIRCUITO, CIUDAD, MATERIAL ULTRA SOFT, LAVABLE, TAMAÑO 150X180.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/05/31		459			
02JUG024085	ANIM. GRANJA C/SONIDO MED-MD/META2016	UND	459	18.390.00	8.441.010.00
Observación : SET DE 10 ANIMALES BLANDOS DE LA GRANJA, CADA ANIMAL EMITE SU SONIDO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		459			



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.


Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG024086	PAÑUELOS GASA X6 MED-MD/META2016	SET	1.377	4.380,00	6.031.260,00
Observación : 6 PAÑUELOS DE GASA LISA, BORDES EN COSTURAS REFORZADAS DE 50X50 CMS CON COLORES LLAMATIVOS.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 1.377					
02JUG024087	TAPETE LUDO MED-MD/META2016	UND	918	4.590,00	4.213.620,00
Observación : TAPETE DE LUDO LAVABLE CON FICHAS.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 918					
02JUG024088	PELOTA GIGANTE ERIZO MED-MD/META2016	UND	335	7.790,00	2.609.650,00
Observación : PELOTA ERIZADA GYMBALL, TAMAÑO 78 CMS MATERIAL PVC, ANTI EXPLOSION.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 335					
02JUG024089	SET EQUILIBRIO MED-MD/META2016	SET	335	52.990,00	17.751.650,00
Observación : SET DE EQUILIBRIO 18 PCS, MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE DE ALTA RESISTENCIA.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 335					
02JUG024090	SET BALONES SENSOR. MED-MD/META2016	SET	335	6.742,00	2.258.570,00
Observación : SET DE 4 PELOTAS SENSORIALES DE 10 CM DADA UNA, DISTINTOS COLORES.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 335					



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG024091	COJÍN DE AIRE MED-MD/META2016	JND	670	6.990.00	4.683.300.00
Observación : TAMAÑO 33 CM DISEÑO LISO. PESO 1000G MATERIAL PVC. EMBALAJE EN BOLSA DESINFLADO.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 670					
02JUG024092	CABALLOS MADERA X3 MED-MD/META2016	SET	670	17.990.00	12.053.300.00
Observación : SET DE 3 CABALLOS DE MADERA, CABEZA DE TELA. PELO DE LANA, INCLUYE RUEDAS PARA FACIL AGARRE, EMLAJE BOLSA.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 670					
02JUG024269	SONAJERO LLAVERO/AUTO SC-MD/META2016	UND	966	2.490.00	2.405.340.00
Observación : LLAVERO MUSICAL CON LUZ. INCLUYE PILAS.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 966					
02JUG024270	SONAJERO LLAVES SC-MD/META2016	UND	966	1.690.00	1.632.540.00
Observación : CASCABEL DE PLASTICO CON LUZ INCLUYE PILAS.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 966					
02JUG024271	ARRASTRE PERRO SC-MD/META2016	UND	966	5.650.00	5.457.900.00
Observación : ARRASTRE DE MADERA.					
Fecha Entrega: Cantidad: 2015/11/27 966					






ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.


Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG024272	TÍTERES X6 P.ORIGIN. SC-MD/META2016	SET	483	28.990,00	14.002.170,00
Observación : SET DE 6 TITERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS. MATERIAL TELA. EMBALAJE BOLSA. Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG024273	TELÉFONO INTERACTIVO SC-MD/META2016	UND	483	2.190,00	1.057.770,00
Observación : CELULAR INTERACTIVO. CON ESPEJO. SONIDOS. INCLUYE PILAS. Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG024274	MÓVIL PAÑUELOS SC-MD/META2016	UND	483	8.200,00	3.960.600,00
Observación : MOVIL DE 6 PAÑUELOS EN TELA GASA LISA, CON DISTINTOS COLORES LLAMATIVOS. DE 60X60 CM COSTURAS REFORZADAS. CADA PAÑUELOS COLGADOS EN ARGOLLAS PLASTICAS, UNIDAS CON UNA CINTA A UN PALO DE MADERA DE 70 CMS DE LARGO X 2 CM DE GROSOR. 2 DISEÑOS A ELECCION. EMBALAJE BOLSA. Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG024275	JUEGO MOTRIZ COLECTIVO SC-MD/META2016	UND	339	10.500,00	3.559.500,00
Observación : PELOTAS GRANDES SENSORIALES TEXTURA UNICA. ESTIMULANDO LAS BOLAS QUE MEJORAN LAS HABILIDADES MOTORAS Y TACTILES BRUTOS FOMENTANDO AL MISMO TIEMPO EL RASTREO. AGARRAR Y COORDINACION. Fecha Entrega: 2015/05/31      Cantidad: 339					
02JUG024276	CORREPASILLOS AVIÓN SC-MD/META2016	UND	1.017	13.990,00	14.227.830,00
Observación : CORREPASILLO EN FORMA DE AVION. SONIDOS Y LUCES. INCLUYE PILAS AA. Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 1.017					



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.


Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
2015/11/27			1.017		



ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG032301	BANDEJAS X10 MED-MD/META2016	SET	1.377	3.990.00	5.494.230.00
Observación : SET DE 10 BANDEJAS DE POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 38 X 26 CM SURTIDO DE COLORES.					
Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 1.377					
02JUG032472	BANDEJAS X10 SC-MD/META2016	SET	483	3.990.00	1.927.170.00
Observación : SET DE 10 BANDEJAS DE POLIPROPILENO HOMOPOLIMERO 38 X 26 CM SURTIDO DE COLORES.					
Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG081696	SET VETERINARIO SC-MD/META2016	SET	483	7.990.00	3.859.170.00
Observación : DISFRAZ DE VETERINARIO, INLCUYE ACCESORIOS.					
Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG081697	KIT DE DOCTOR SC-MD/META2016	SET	483	4.990.00	2.410.170.00
Observación : SET DE DOCTOR CON DIVERSOS ACCESORIOS.					
Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					
02JUG081698	SET DOCTOR SC-MD/META2016	UND	483	7.990.00	3.859.170.00
Observación : DISFRAZ DE DOCTOR. INCLUYE ACCESORIOS.					
Fecha Entrega: 2015/11/27      Cantidad: 483					




ANEXO CONTRATO  
 CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
 Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02JUG081711	MAQUILLAJE LÁP.FLUOR MED-MD/META2016	UND	918	2.790.00	2.561.220.00
Observación : SET DE MAQUILLAJE, 9 LAPICES EN CAJA PARA GUARDAR. FACIL RETIRO, LAVABLE.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		918			
02JUG081712	DISF. PROFESIONES X6 MED-MD/META2016	SET	459	20.890.00	9.588.510.00
Observación : SET DE 6 DISFRACES DE PROFESIONES EN CAJA PLASTICA PARA GUARDAR.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		459			
02JUG081713	SET BAILARINA MED-MD/META2016	SET	459	9.990.00	4.585.410.00
Observación : SET DE BAILARINA INCLUYE VESTIDO 2 PIEZAS Y ZAPATOS PARA BAILE.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		459			
02JUG081714	SET DISFRACES S.EXP. MED-MD/META2016	SET	335	11.990.00	4.016.650.00
Observación : SET DE 4 DISFRACES ARTE, PILOTO, ENFERMERA, DENTISTA, INCLUYE CONTENEDOR PLASTICO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		335			
02MUS010372	INSTRUMENTOS MUSICALES MED-MD/META2016	UND	459	9.990.00	4.585.410.00
Observación : SET DE INSTRUMENTOS MUSICALES, MADERA INCLUYE 5 INSTRUMENTOS CASCABELES, MARACAS, PANDERO Y XILOFONO.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2016/05/31		459			


97



ANEXO CONTRATO  
CONTRATO 899 ANEXO 1

Cód Proveedor:  
Proveedor : 77.757.540-6 SOC. IMPORTADORA IMACRO LTDA.

Código Producto	Descripción Producto	Unidad Medida	Cantidad	Costo Unitario	Total
02MUS010373	CAMPANAS MUSICALES X8 MED-MD/META2016	SET	459	10.390.00	4.769.010,00
Observación : SET DE 8 CAMPANAS MUSICALES.					
Fecha Entrega:		Cantidad:			
2015/11/27		459			
				Neto	: 253.740.976,00
				IVA	: 48.210.785,00
				Total	: 301.951.761,00

  
CLAUDIO GONZALEZ PODESTA  
GERENTE GENERAL  
IMACRO LTDA.  
**PROVEEDOR**

  
**FUNDACIÓN INTEGRÁ**

  
  
Fundación Educativa para el Desarrollo Integral del Menor  
DIRECCIÓN JURÍDICA