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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS

“AUMENTO DE COBERTURA”"
EMPRESA CONSTRUCTORA QUILACO LTDA.
“LAS VIZCACHITAS” (PUENTE ALTO-RMSO)

[tem: Inversion de Capital
N°Int. VMV-1114-0-2014

En Santiago, a 20 de noviembre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, EMPRESA CONSTRUCTORA
QUILACO LTDA., RUT N279.603.020-8, representada legalmente por JORGE CIFUENTES BENIMELIS, cédula
de identidad N27.265.736-5, con domicilio en Los Libertadores N°74, Galpén 1, Colina, en adelante el
“contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la
ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “LAS VIZCACHITAS", de la comuna de
PUENTE ALTO, en la Region METROPOLITANA.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose estrictamente
al presupuesto de fecha 11 de noviembre de 2014 firmado por €l, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos,
Orientaciones para Prevencidn de Riesgos en Obras y los demds antecedentes proporcionados por Integra y
que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos y que el contratista
declara conocer y aceptar.

TERCEROQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la suma
de $463.558.406.- (cuatrocientos sesenta y tres millones quinientos cincuenta y ocho mil
cuatrocientos seis pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere
error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $69.533.761.- (sesenta y
nueve millones quinientos treinta y tres mil setecientos sesenta y un pesos), [VA incluido, equivalente a
un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva factura de venta o boleta
de honorarios y de una GARANTIA por el mismo valor que podrad consistir en una boleta de garantfa
bancaria, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 18 de febrero de 2015.

La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcion
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la clausula décimo tercera; y

b) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 25%;

¢) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

S
3]

£ DIRE

2 JURDICA_ 5
J .-}

CCION %



METRO CUADRADO

' FUNDACION CON ANTICIPO
Y/ INTEGRA PERSONA JURIDICA

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en tanto
se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al siguiente
detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria sin
observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el caso de
instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas y Certificado de Dotacién en el caso de instalacion
de agua potable y alcantarillado).

Ademas, el contratista para cada pago debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social (Ley N° 16.744 y demds pertinentes) acompafiando los siguientes
documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempeiiado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempeniado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales
del contratista.

Fundacién Integra tendrda un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos el dia
21 de noviembre de 2014.

Fundacién Integra hard entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde se
deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere la
garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la clausula duodécima y la némina de los
trabajadores que se desempenaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de identidad
y domicilio. Esta némina deberd ser actualizada por el contratista cada vez que realice una nueva
contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucion de las obras, serd de
90 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior, esto es, hasta el
dia 18 de febrero de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento del
precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atiin cuando no se dé cuenta de ellos en
los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier accién que
tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMOQ: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las alteraciones
y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes, deberdn ser motivo
de convenciones especiales que en ningin caso importaran la novacion del presente contrato.
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En caso de ampliacidn, disminuciéon o modificacién de las obras, el contratista no procedera a ejecutarlas
sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y previa aceptacion
del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las modificaciones
contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinard de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de precio
al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacion Integra a la brevedad a fin de que ésta la resuelva.
No se admitira mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicard una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la entrega de
la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a cabo
las obras, se aplicard una multa diaria, que sera de un 0,5% del monto total del contrato en obras medianas, y
un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalfa.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se ejecutan
las obras se aplicara una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante otras acciones
legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicard al contratista, ademds de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales precedentes
del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola eleccion.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mds de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacion, el hecho de
haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y lo convenido
en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuard los trabajos de la forma que estime conveniente y el
contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie, accesorio o material
sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de exigir la resolucion del
contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a indemnizacién alguna para el
contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de quiebra, convenio o concurso del
contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio total
pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el pago de
todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podrd ceder o

transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. S -
\(a?' s
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obliga ademads a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas subsistirdn
a su respecto fntegramente las garantias extendidas en razon del presente contrato y su responsabilidad
respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de
caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin que la
enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de salud que
correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, y, en
general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con el
personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
183-C de la ley N® 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que debera ser
acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al efecto en la
clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendrd derecho a repetir integramente en
contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas reajustes,
intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil como
criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los materiales
empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccién a los reglamentos y ordenanzas
municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de los empleados u
operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi como
para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o responsabilidad
del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en una boleta de garantia
bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra por un monto
equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $46.355.841.- (cuarenta y seis millones trescientos
cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y un pesos).

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias después de
la fecha de término de obras, esto es, el dia 17 de agosto de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser reemplazada o complementada por otra de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la garantia debera
ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcion que consigne dicha circunstancia. En
caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para subsanarlas.
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Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la recepcion
de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro de la vigencia
de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si procediere,
reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la clausula novena.
Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con cargo a las garantias y
retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a las
acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que pudiere
incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cddigo Civil, salvo que ello hubiere sido
expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato seran de
cargo del contratista.

DECIMOQUINTOQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a las
normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTOQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el contratista
sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato o sobre
cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una vez agotadas las
gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del establecimiento en el que se
ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas de
ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y el restante en poder del contratista.

ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA
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