

**BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES**

La Dirección Regional de Fundación Integra llama a licitación Privada para la ejecución de la(s) Obra(s) denominadas: Proyecto Sanitario en el (los) Establecimiento(s). J.I. Hormiguitas

| Establecimiento(s) | Ubicación                        | Comuna     |
|--------------------|----------------------------------|------------|
| J.I. Hormiguitas   | Hnos Carrera 520, Esq Sarg Aldea | San Felipe |
|                    |                                  |            |
|                    |                                  |            |

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta licitación.

**1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional**

Detalle de antecedentes Técnicos.

Carta de Invitación

Bases Administrativas Especiales

Bases Administrativas Generales

Itemizado

Declaración Jurada

Planimetría

Informe de Presiones

**2. Visita a Terreno**

Los Contratistas deben visitar el (los) recinto(s), desde el día 19 de Agosto hasta el día      de     , junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta.

**3. Recepción de Consultas**

Los contratistas que formulen consultas deberán emitir las antes del 20 de Agosto del año 2015, a la Dirección Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección Regional y serán dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a) Victor Serrano Carrasco.  
(mail vserranoc@integra.cl, fax:     ) hasta las 17.00 hrs

**4. Respuestas y Aclaraciones**

La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día 21 de Agosto antes de las 17.30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos.

**5. Presentación de las Ofertas Económicas.**

Los Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada en Calle 7 Norte 1094, de la Ciudad de Viña del mar, el día 24 de Agosto de 2015, hasta las 14:00 horas.

**6. Evaluación y Selección de Ofertas.**

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.

**7. Modalidad de Contratación de las Obras**

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el caso que la oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.

**8. Plazo Del Contrato.**

El plazo de ejecución de la obra será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

**9. Duración de la Oferta.**

La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días.

La Oferta deberá der presentada con días corridos

**10. Aumento de Plazo**

En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su aprobación o rechazo.

---



---



---

**11. Otros**

los valores de cantidad de itemizado entregado por Integra dentro de los antecedentes de la licitación , son referenciales. Por tanto es responsabilidad del Contratista revisar el metraje/cantidad de las partidas contempladas

---

**12. Contrato**

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Entrega de Antecedentes | : | 18/08/2015 |
| Visita a Terreno        | : | 19/08/2015 |
| Consultas               | : | 20/08/2015 |
| Aclaraciones            | : | 21/08/2015 |
| Entrega de Ofertas      | : | 24/08/2015 |
| Apertura de Ofertas     | : | 25/08/2015 |