FUNDACION INTEGRA

ANEXO N° 3

PO-MA203

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

| numero Licitación: T-02-201 | 4 |
|-----------------------------|---|
| Fecha Licitación: | |

| La Dirección Regional de_ | VALPARAISO | _ llama a licitación Privada para la ejecución de la(s) Obr | ra(s) |
|------------------------------|------------------------|---|-------|
| denominada©I <u>ERRE PER</u> | IMETRAL TERRENO QUILLO | LOTA en el (los) Establecimiento(s). | . , |

| Establecimiento(s) | Ubicación | Comuna |
|---------------------|---------------------|----------|
| IOOE MIQUEL CARREDA | JOSE MIGUEL CARRERA | QUILLOTA |
| JOSE MIGUEL CARRERA | JOSE WIGUEL CARRERA | QUILLOTA |
| | | |

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta licitación.

| | · |
|--|--|
| 1. / | Antecedentes que entregará la Dirección Regional |
| Deta | lle de antecedentes Técnicos. |
| | RTA INVITACION |
| BASE | S ADMINISTRATIVAS ESPECIALES |
| BASE | S ADMINISTRATIVAS GENERALES |
| _ESPECII | FICACIONES TECNICAS |
| | ITEMIZADO |
| ——DEC | CLARACION JURADA |
| | PLANIMETRIA |
| obligatoria licitación a 3. F L la Direcció dirigidas | Visita a Terreno Los Contratistas deben visitar el (los) recinto(s), desde el día 8 de <u>ENERO</u> hasta el día de, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será una nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a interior, correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta. Recepción de Consultas Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas antes del 9 de <u>ENERO</u> del año, a con Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección Regional y serán al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a). VICTOR SERRANO C, fax:) |
| 17:30 hayan retir | Respuestas y Aclaraciones La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día <u>09</u> de <u>ENERO</u> antes de las horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que rado las bases. Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos. |
| L en Calle_ | Presentación de las Ofertas Económicas. Los Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada 7 NORTE, de la Ciudad de _VIÑA DEL MAR_, el día12 ENERO 2015, hasta las 00horas. |
| | , |

6. Evaluación y Selección de Ofertas.

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.

7. Modalidad de Contratación de las Obras

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el caso que la oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.

FUNDACION INTEGRA

ANEXO N° 3

PO-MA203

| 8 | Diaza | | Contra | 4~ |
|---|-------|------|---------|----|
| X | PIATO | 1161 | L.ontra | m |

El plazo de ejecución de la obra será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duración de la Oferta.

La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días.

| 10. | Aumento de Plazo | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| | En caso que el contratista | | |

| rechazo. | En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su aprobación o |
|----------|---|
| | |
| 11. | Otros |
| | |
| | |

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

| Entrega de Antecedentes | | 8-01-2015 |
|-------------------------|------|------------|
| | | |
| Visita a Terreno | : | 8-01-2015 |
| Consultas | | |
| | • | 9-01-2015 |
| Aclaraciones | 1: 1 | |
| | | 9-01-2015 |
| Entrega de Ofertas | | |
| Zina oga do orondo | ' | 12-01-2015 |
| Apertura de Ofertas | | |
| Aportara do Crontato | | 12-01-2015 |