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7 INTEGRA PO-MA203
Numero Licitacion 008
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Fecha Licitacion  23/03/2015

La Direccion Regional de FUNDACION INTEGRA llama a licitacion Privada para la ejecucion de la(s) Obra(s)
denominadas: “CONFECCION DE ESTANQUE DE ACUMULACION Y FILTRADO AGUA POTABLE”

Establecimiento(s) Ubicacién Comuna
LOS PINONCITOS PEDREGOSO LONQUIMAY

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedente entregado s en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
La Direccion Regional entregara al oferente antecedentes Técnicos y Administrativos, los cuales deberan ser
llevados por los invitados el dia de la vista de terreno en formato impreso. Detalle de Antecedentes Técnicos y

administrativos.

Especificaciones técnicas

ltemizado de presupuesto

Planos situacién actual y proyectada
Bases adm. Especiales.

Bases adm. Generales.

Declaracion jurada del contratista.

2. \Visita a Terreno
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 18 de marzo a las 12:00 horas, junto al técnico

regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccidn regional.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 19 de Marzo del afio 2015, a la

Direccion Regional, enviadas por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccién
Regional y seran dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a). OSCAR ORTEGA SILVA mail:
oortega@integra.cl o encargada de infraestructura GLORIA ZUNIGA gzuniga@integra.cl

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 19 de Marzo antes de las 17:00
horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases. Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes

Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Economicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas eco nomicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Claro Solar 1148, de la Ciudad de Temuco, el dia 23 de marzo de 2015, hasta las 14:00

horas.

6. Evaluacion y Seleccién de Ofertas.
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si

todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, esto significa que en el caso que la oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitira una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor
a 100 UF se suscribira Contrato de obras entre ambas partes.
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8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra propuesto por Fundacion Integra sera de 20 dias corridos.

9. Duracion de la Oferta.

La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
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El contratista podra solicitar sélo una vez en la etapa de construccion aumento de plazo, el cual debera ser
justificado. Se podréa solicitar hasta en un 10% del plazo de ejecucién que indique el contratista en su Oferta
Econdmica. Este aumento de plazo sera estudiado por la Fundacién para su aprobacion o rechazo.

11. Otros

Una vez concluido los trabajos, se solicitara y sera obligacion del contratista realizar al menos una vista de
inspeccion mensual hasta completar la vigencia de la garantia de fiel cumplimento, de tal forma que se

garantice el buen comportamiento de los trabajos realizados y la satisfaccion de los usuarios.

MONTO CONTRATO VIGENCIA GARANTIAS FIEL N° VISITAS
CUMPLIMIENTO
Hasta 400 UF 60 dias 2
Superior a 400 e igual o inferior a 800 UF 120 dias 4
Superior a 800 UF 180 dias 6

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitaré los documentos respectivos para formalizar

el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACION
Entrega de Antecedentes 16/03/2015
Visita a Terreno 18/03/2015 12.00hrs en el jardin
Consultas 19/03/2015
Aclaraciones 19/03/2015
Entrega de Ofertas : [23/03/2015
Apertura de Ofertas . 23/03/2015
Adjudicacion . [3/03/2015
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