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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 

 

 
La Dirección Regional Metropolitana Sur-Oriente,  llama a licitación Privada para la ejecución de la(s) Obra(s) 
denominadas: Mejoramiento de Infraestructura  en el (los) Establecimiento (s).                                                                            
 

Establecimiento(s) Ubicación Comuna 

J.I. Leonor Oyarzun  (Mitigacion) Av. San luis de Macul nº  4741 Peñalolen 

   

   

   
 

La contratación de las Obras señaladas, se ejecutarán en conformidad a las siguientes Bases Administrativas 
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta 
licitación. 

 

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional   

Detalle de antecedentes Técnicos 
 
Itemizado,  Especificaciones técnicas 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

2. Visita a Terreno 

Los Contratistas visitarán el (los) recinto(s), el día 17 de Julio de 2015, junto al técnico 
regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será obligatoria una 
nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a 
licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta. 

 

3. Recepción de Consultas 

Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas antes del 21 de Julio del año 
2015, hasta las 17:00 a la Dirección Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las 
oficinas de la Dirección Regional y serán dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sra. Catalina 
Harrison (Mail: charrison@integra.cl, fax:) 

 

4. Respuestas y Aclaraciones 

La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día 22 de Julio antes de las 
17:30 horas por medio escrito, enviados por  e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los 
Contratistas que hayan retirado las bases. 
Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos. 

 

5. Presentación de las Ofertas Económicas. 

Los  Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación 
Integra, ubicada en Calle Darío Urzúa nº 1813, Providencia, de la Ciudad de Santiago, el día 27  de 
Julio de 2015, hasta las 15:00 horas. 

 

6. Evaluación y Selección de Ofertas. 

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de 
ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.  

 

7. Modalidad de Contratación de las Obras 

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el caso que la 
oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la oferta 
adjudicada sea mayor a 100 UF se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.  
 

8. Plazo Del Contrato. 

 El plazo de ejecución de la obra  será de 15 días máximo. 
 

9. Duración de la Oferta. 

La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días. 
 
 
 

Número Licitación: 42 

 
 

Fecha Licitación: 14/07/2015  
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10. Aumento de Plazo 

En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su 
aprobación o rechazo. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

11. Otros 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

12.  

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para 
formalizar el contrato de trabajo. 
 

CALENDARIO DE LICITACIÓN 
 

Entrega de Antecedentes : 17 de Julio de 2015 

Visita a Terreno : 17 de Julio de 2015 

Consultas : 21 de Julio de 2015 

Aclaraciones : 22 de Julio de 2015 

Entrega de Ofertas : 27 de Julio de 2015 

Apertura de Ofertas : 27 de Julio de 2015 

 


