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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MEJORA D.S. 548"
SOCIEDAD DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION INCOSUR LTDA.
“RAYEN” (VALPARA[SO-VALPARAISO)

[tem: Inversidn de Capital

N° Int: CPD-161-0-2016

En Vifa del Mar, a 03 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada por su
Directora Regional PAOLA CRISTINA ALVAREZ CAYULEF, cédula de identidad N°9.981.031-
9, con domicilio en 7 Norte nimero 1094, Vifia del Mar, en adelante “Fundacién Integra” o
“Integra”, por una parte; y por la otra, SOCIEDAD DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION INCOSUR LTDA. RUT N°76.138.054-0, representada por ALEX
QUINTANILLA MATURANA, ingeniero, cédula de identidad N° 8.667.183-2, ambos con
domicilio en San Juan 780, Machali, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este
instrumento, la ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “RAYEN”, de
las comunas de VALPARAISO, de la Regién de VALPARAISO.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos
cifiéndose estrictamente al presupuesto de fecha 23 de mayo de 2016 firmado por él, a las
Bases Generales para Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas
Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en
Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman
parte integrante del presente contrato para todos los efectos y que el contratista declara
conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagard por los trabajos
encomendados la suma de $11.407.435.- (once millones cuatrocientos siete mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni
interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista.
Los honorarios brutos de construccidn, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la
suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: Un 25% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez
que las obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 25% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una
vez que las obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

c) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas,
entregadas y en tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin
observaciones.
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El contratista, al presentar cada estado de pago, debera dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiando los siguientes
documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores
por el periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a
la fecha del pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

3. Ademas el certificado (F-30) de la Inspeccion del trabajo en el que conste el cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales que le corresponda de acuerdo a la Ley.

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la
factura respectiva, o el documento que vélidamente de cuenta del saldo a su favor, para
confirmar u objetar su contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los
trabajos el dia 06 de junio de 2016.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dfa sefialado levantando un
acta donde se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista
extendiere la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula
duodécima y la némina de los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se
indique su nombre completo, cédula de identidad y domicilio. Esta némina debera ser
actualizada por el contratista cada vez que realice una nueva contratacién o se verifique una
desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucion de las
obras, ser4 de 20 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la
clausula anterior, esto es, hasta el dia 25 de junio de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a
aumento del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando
no se dé cuenta de ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos,
renunciando desde ya a cualquier accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por
dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las
partes, deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningin caso importaran la
novacion del presente contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién
Integra y previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista,
sin perjuicio de las modificaciones contractuales que resulten procedentes.
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El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comtin acuerdo sobre la
base de los precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el
porcentaje de diferencia entre dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de
considerarse la variacion del indice de precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los
antecedentes y/o ejecucion de las obras deberid hacerse llegar a Fundacién Integra a la
brevedad a fin de que ésta la resuelva. No se admitira mas tarde alegacion alguna a este
respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo
establecido en este instrumento, en las bases de licitacién o de verificarse en la recepcién
provisoria de las obras el mal estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicara una multa de 0,7 del monto
total neto contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran
en el funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total
neto contratado, por cada dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores
y a las personas en general: se aplicaran multas de entre un 5% y un 20% del monto
total neto contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en
contra del contratista.

4, En relacién a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y
Prevencién de Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las
sefialadas en el Tipificador de Hechos Infraccidnales de la Direccién del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecuciéon de los trabajos, se podra establecer, ademas de
descontar el monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una
multa correspondiente a un 20 % de dicho monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos
pendientes de pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién
Integra. Las multas podran ser copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una
simultdneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste tltimo
dispondra de 2 dfas héabiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y
cuando se trate de hechos que no le sean imputables, los que seran resueltos por
Fundacién Integra y quien informara de la decisién final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su
paralizacion, el hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos
segln las reglas del arte y lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que,
previo aviso dado por escrito al contratista con al menos tres dfas de anticipacidn, tome
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posesion de las obras con todo o parte de los materiales pertenecientes a aquel. Fundacién
Integra continuara los trabajos de la forma que estime conveniente y el contratista dejara de
tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie, accesorio o material sin el
expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de exigir la
resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también
en caso de quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de
paralizacion o retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una
suma equivalente al precio total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de
Integra de perseguir judicialmente el pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado,
si asf lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podré
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un
30% del valor contratado. Se obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de
subcontratar parte de las mismas subsistirdn a su respecto integramente las garantias
extendidas en razon del presente contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos
subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y
contractuales de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del
contrato. En consecuencia, sin que la enumeracién sea taxativa, son de su cargo exclusivo las
remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra
remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de salud que correspondan a dicho personal,
el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, y, en general, cualquier
otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico
alguno con el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién
del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de
acuerdo a lo sefialado en el articulo 183-C de la ley N° 20.123, que regula el trabajo en
régimen de subcontratacién, obligacién que debera ser acreditada por el contratista conforme
sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir
fntegramente en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades
correspondientes, mas reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo,
tanto civil como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala
calidad de los materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccion
a los reglamentos y ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o
imprudencia de su parte o de los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el
exacto y oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del
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presente contrato, asf como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones
que fuesen de cargo y/o responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una
garantia que podra consistir en una boleta de garantia bancaria a la vista, depésito a la vista
endosable o vale vista otorgada a nombre de Fundacién Integra por un monto equivalente, al
menos, a un 10% del valor del contrato, esto es $1.140.744.- (un millon ciento cuarenta
mil setecientos cuarenta y cuatro pesos).

Tratandose de una boleta de garantfa bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180
dias después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 22 de diciembre de 2016.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberad ser reemplazada o complementada por
otra de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién
de las obras, la garantfa debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en
cualquier momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida
en el presente instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier
gasto, reparacién, multa y/o indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del
contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiln acuerdo elevan la Garantia de Fiel
Cumplimiento, a la calidad de cldusula esencial segin lo dispuesto en el articulo 1444 del
Codigo Civil, como consecuencia de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea
que se otorgue una garantia falsa, adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad
financiera, o cualquier otra causal que haga imposible su ejecucién, daré derecho a INTEGRA
a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el
contratista solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes
a la fecha en que se verifique dicha solicitud, Integra deberd confirmar que las obras se
encuentran terminadas de acuerdo a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantara un
acta de recepci6n que consigne dicha circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones
que considere pertinentes y fijara un plazo para subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a
la recepcién de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para
subsanarlos dentro de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere
necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los
problemas constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la
del anticipo, si procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio
de lo sefialado en la cldusula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar
directamente dichos trabajos con cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se
renuncia a las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las
responsabilidades en que pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del
Caddigo Civil, salvo que ello hubiere sido expresamente pactado de esta manera.
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DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extension de este
contrato seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato
se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y ]URISDICCIGN. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucion, cumplimiento o incumplimiento del
presente contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente,
serd resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual
se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la
Direccion Regional responsable del establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser
conocidas de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

gn cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, qﬁedando tres en

El presente contrato, se frm
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