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CONTRATO DE VENTA Y DISTRIBUCION DE MATERIAL DE ASEO
COMERCIAL ITAHUA LTDA. - REGION DEL Bi0 Bi0
N®INT. TOC-0564-2016

En Santiago, a 06 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por Directora Ejecutiva
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°11.850.641-3, ambas domiciliadas en Alonso
Ovalle 1180, Santiago, por una parte; y por la otra, COMERCIAL ITAHUA LIMITADA, RUT N°
76.096.988-5, representada por don FRANCISCO JULIAN HERNANDEZ FIGUEROA, cédula de
identidad N°10.717.672-1 ambos con domicilio en Brasil N° 905, Concepcion, en adelante el
“‘proveedor”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: El proveedor contempla dentro de su giro la venta y distribucién de todo tipo de materiales de
Aseo. Por su parte, Fundacion Integra tiene como mision lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos
de nifios y nifias entre tres meses y cuatro afios de edad a través de un proyecto educativo de calidad con la
participacion activa de los equipos de trabajo, familias y comunidad.

SEGUNDO: Por medio de este instrumento, Integra encarga al proveedor la venta y distribucién de material
de aseo para las dependencias de la oficina regional y sus establecimientos de educacion parvularia en la
region de Bio Bio, necesarios para su mantencion y adecuado nivel de funcionamiento.

El listado y precio se encuentran detallados en el ANEXO denominado “PROPUESTA DE PRECIOS
COMERCIAL ITAHUA LIMITADA", forma parte de este contrato para todos los efectos legales.

TERCERO: El proveedor se obliga a poner a disposicion de cada establecimiento los productos solicitados,
dentro de los diez dias habiles siguientes desde que se realiza la solicitud mensual. En el caso que se
realicen pedidos en forma extraordinaria, deberan ser entregados en un plazo maximo de 7 dias habiles
desde que se realiza la solicitud.

CUARTO: Laentrega de los productos debera hacerse en las dependencias de cada sala cuna, jardin infantil
y en la oficina regional establecida en los anexos de las bases técnicas, de Lunes a Viemnes entre las 9:00 y
las 17:00 horas, en un horario previamente convenido entre las partes.

Las dudas y consultas se realizaran via telefonica a los nimeros (41)2667137. Esta coordinacion debera
realizarse con anticipacion que no supere los 5 dias habiles y sera imprescindible para la entrega.

Fundacion Integra se reserva el derecho de disponer de un periodo de 15 dias habiles, contados desde la
fecha de recepcion de los productos, para efectuar los correspondientes controles de calidad y verificar el total
de cantidades recibidas.

La entrega de los productos debe ser puestos a piso dentro del recinto que Fundacion Integra determine.

En la eventualidad que Fundacion Integra rechace total o parcialmente alguna entrega de productos, notificara
este hecho al proveedor, mediant ' eo electronico. Los articulos que sean rechazados deberan
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ser retirados por el proveedor, a su costa, a mas tardar dentro de 48 horas de ser notificado. Para estos
efectos, el proveedor se entendera notificado una vez que hayan transcurrido 24 horas desde el envio del
correo electronico.

El proveedor debera corregir o reemplazar los articulos, dentro del plazo de 5 dias corridos, contados desde
la fecha de envio del correo antes mencionado.

En caso que el proveedor no retire los productos rechazados, o no corrija o reemplace éstos en los plazos
establecidos, Fundacion Integra podra rebajar del pago el valor correspondiente a los productos rechazados,
0 bien, si a su juicio los productos rechazados representan una cantidad importante del total contratado, dejar
sin efecto en su totalidad el contrato de adquisicion respecto a este producto, aplicando ademas una multa a
titulo de clausula penal, equivalente al 25% del valor neto de los articulos no corregidos o reemplazados.
Estas rebajas deberén ser documentadas por el proveedor con su respectiva Nota de Crédito.

QUINTO: Fundacion Integra pagara al proveedor por los bienes efectivamente entregados los valores
sefialados en la oferta economica que forma parte integrante de este contrato para todos los efectos y que
ademas se encuentran sefialados en el ANEXO N°3, ya individualizado.

El pago de los productos adquiridos se efectuara por cada ciclo de entrega segun lo estipulado en las bases
Tecnicas y cuando los productos hayan sido recepcionados por los jardines infantiles, salas cuna y oficina
regional de INTEGRA a entera satisfaccion mediante guia de despacho o factura.

Integra efectuara el pago de las facturas correspondientes una vez verificada la recepcion conforme de la
respectiva mercaderia y conviene con el proveedor en que tendra un plazo de treinta dias corridos contados
desde esa fecha para objetar el contenido de dichos documentos.

SEXTO: A fin de garantizar la correcta ejecucion de este contrato y el cumplimiento de cada una de las
obligaciones contraidas, entrega el proveedor, en este acto, una boleta bancaria de garantia a la vista, vale
vista, poliza de seguro o certificado de fianza por el 10% del valor bruto del contrato individualizado en
forma anual, esto es $175.365.064.- ( ciento setenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil
sesenta y cuatro pesos), suma que puede variar hasta un 15% en la medida que la cantidad final de los
pedidos a proveer modificado, en razén del pedido de los establecimientos de Fundacién Integra, con una
vigencia minima de 90 dias contados desde la fecha de término del contrato, esto es hasta el dia 30 de
marzo del afo 2017, sin perjuicio del deber de sustituir dicha caucion por una que considere un nuevo plazo,
en caso de aumento del mismo.

Esta garantia se hara efectiva en cualquier momento, cuando a juicio de Integra el proveedor haya incumplido
total o parcialmente o haya retrasado el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraidas.

SEPTIMO: El incumplimiento en los plazos de entrega pactados, sera sancionado con una multa equivalente
al cero coma seis por ciento (0,6%) por cada dia habil de atraso, sobre el valor neto total (sin IVA), de los

productos atrasados.
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El atraso maximo sera de 20 dias habiles, después de los cuales el contrato podra ser dejado sin efecto por
Fundacion Integra respecto de las mercaderias no entregadas, aplicandose ademas una multa, a titulo de
clausula penal, equivalente al 50% del valor neto de los articulos no entregados.

Los montos correspondientes a sanciones podran hacerse efectivos de la garantia y/o de las sumas
adeudadas. Sin perjuicio de lo anterior, si los bienes no entregados representan una cantidad importante del
total contratado, Fundacion Integra podra dejar sin efecto en su totalidad el contrato de adquisicién respecto a
este producto, si a su juicio el retraso afecta gravemente el normal desarrollo de las actividades de la
Fundacion.

OCTAVO: El proveedor liquidara por mes vencido las ventas efectivamente distribuidas a cada
establecimiento, debiendo emitir la factura correspondiente por cada uno de ellos.

. NOVENO: El presente contrato extendera su vigencia desde el 06 de junio de 2016 hasta el 30 de
diciembre de 2016. Sin perjuicio de esto, Integra se reserva el derecho de poner término anticipado a este
acuerdo en cualquier momento, sin derecho a indemnizacion, dando aviso al proveedor con una anticipacion
de a lo menos treinta dias a la fecha de término, mediante carta certificada dirigida a su domicilio.

DECIMO: Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMO PRIMERO: Para todos los efectos, las partes fijan su domicilio en la ciudad de CONCEPCION y
prorrogan competencia para ante sus Tribunales de Justicia.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno en poder del
proveedor y tres en.mam@ndacién Integra.

FRANCISCO J.HERNANDEZ FIGUEROA ORIELE ROSSEL CARRILLO
REPRESENTANTEREGAL DIRECTORA EJECUTIVA
COMERCIAL ITAHUA LI A FUNDACION INTEGRA
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