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ESPECIFICACIONES TECNICAS

- NOMBRE ESTABLECIMIENTO: JARDIN INFANTIL ALBORADA
UBICACION: CANCHA RAYADA 4277
COMUNA: ) ARICA
NOMBRE LICITACION: MODIFICACIONES JARDIN INFANTIL
ALBORADA
GENERALIDADES.

Las presentes Especificaciones Técnicas estan referidas a las modificaciones a realizar en
Jardin Infantii Alborada de la ciudad de Arica, Regidn de Arica y Parinacota, en términos de
cumplir con Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y lo informado a la Direccion
de Obras Municipales Arica, en el contexto de la meta presidencial 2014.

Estas especificacicnes técnicas tienen por objeto establecer las pautas generales para la
ejecucion de los siguientes trabajos:

Rampa:

- modificacion Rampa de acceso (dimension y porcentaje pendiente)
- agregar solerilla de 30 cms.
- barandas segin O.G.U.C.

" Recinto Bodega:

- retire tabique existente

- retiro murete existente

- retirc puerta y ventana existente

- retiro de equipo de iluminacion existente
- retiro pavimento existente

- retiro techumbre existente

Las obras se ejecutaran dentro de las dependencias de la edificacion. Estas
aspecificaciones mencionan los reguerimientos minimos para materiales, métodos
constructivos y elementos que contempla la obra.

NOTA:

Toda la construccién y los materiales a utilizar, deberan cumplir con las exigencias fijadas
por las normas INN, Fichas, Ordenanzas y Reglamentos Vigentes y por las .
especificaciones o normas de los respectivos fabricantes, segln explican las bases
especiales.

Para due se efectle la recepcion provisoria, las obras deberan presentarse completamente
aseadas por tramo terminado debiendo efectuarse una limpieza completa de tedo el sector
donde se ejecutaran las obras, tanto por el interior como por el exterior de esta, mediante
harrido, sacudido, pulido y desmanche de pavimentos, muros, vidrios, etc., retiro de
escombros, virutas, deshechos y sobrantes, emparejamiento, etc. .
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Se deja establecido que el cuidado y mantencion de las obras, durante el periodo de
ejecucion, es de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo este prevenir y reparar

a su costo cualquier dafio que se produzca a las obras ya sea por error del contratista o
debido a vandalismos,

1. Las omisiones de detalles en especificaciones se entienden interpretadas de tal
modo que se suplan en obra empleando calidades compatibles con la resistencia,
durabilidad y funcionamiento de la obra que se pondra en ejecucion.

2. En caso de existir dudas ¢ los antecedentes no ser absolutamente claros los
contratistas estan obligados a consultar, si no lo hicieran no existird derecho alguno a
reclamo ni a indemnizacién posterior.

3. En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el emplec de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion del el mandante o profesional a cargo para su aprobacion o rechazo.

4. Durante la ejecucion de las obras, el contratista sera responsable de mantener en
adecuadas condiciones de aseo e higiene el lugar de trabajo y la seguridad personal de
sus trabajadores. Queda estrictamente prohibido fumar, consumir bebidas alcchdlicas,
utilizar vocabulario inapropiado y utilizar los bafios del jardin Infanti.

Para un mejor entendimiento de las presentes especificaciones se reconocera como:

1.- Profesional a cargo, serd el profesional determinado por Fundacion integra para
encargarse del desarrollo del proyecto y fiscalizacion de la obra.

2.- Mandante, a Fundacidn Integra representada por su Directora Regional.

3.- Contratista, a la empresa constructora encargada de ejecutar las obras y representada
por el profesional a cargo de ellas.

Se omiten de estas especificaciones, por considerarse de conocimiento general y
establecido en los procesos de obras civiles, ciertos procesos que forman parte de la
rutina constructiva, y que se consideran del dominio del personal contratado para esta
obra. Por tanto el contratista no podra alegar el desconocimiento de ninguno de dichos
procesos.

Asimismo, las presentes especificaciones técnicas no podran ser modificadas o
alteradas, sin la autorizacién por escrito de la L.T.0. y el arquitecto proyectista.
Cualquier modificacion de partidas, tanto en calidad, cantidad y caracteristicas, solo podran
ser aprobadas por la LT.O., para lo cual dichas modificaciones deberan quedar
estampadas en el libro de obras.

El libro de obras estara en un lugar visible, y sera el instrumento de comunicacion cficial
entre el contratista y la |.T.O., quién representa al Mandante.

El contratista adjudicado, debera coordinar con la directora del Jardin infantil y la
Inspeccion Técnica (ITO), los horarios y dias en que se puede ejecutar la obra.
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1. OBRAS PRELIMINARES

1.1 Instalacién de faenas
No sélo para la entrega final de la obra, sino también durante todo el transcurso de su
ejecucion, debera procurarse un aseo y orden permanente.

Deberan considerar el horario de trabajo desde las 08:00 hasta las 18:00 hrs.

Sera responsabilidad del contratista suministrar agua potable tanto para sus trabajadores,
como la necesaria para las faenas constructivas, este servicio puede ser conectado a la
red existente del recinto, estando siempre el cargo de consumo cubierto por el contratista
durante la ejecucion de las faenas.

. Se solicita el uso permanente de elementos de proteccion personal, asi mismo, el uso de

' magquinaria y/o elementos debidamente certificados para la prevencion de accidentes del
trabajo. Andamios en buen estado, herramientas certificadas y en correcto funcionamiento,
alargadores sin cables desnudos, etc. ademas de lo descrito en el articulo 184 del cadigo
del trabajo, la ley 16.744 y la normativa atingente al tema.

1.2 Demolicién y retiro de escombros (Rampa y Sala de Bodega)

SE CONSULTA EL DESARME COMO TAMBIEN DEMOLICION DE RECINTO Y ELEMENTOS |
EXISTENTES AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, SEGUN SE INDICA EN PLANO ADJUNTO
A ESTAS ESPECIFICACIONES.

El Contratista debera tomar todas tas medidas necesarias para cautelar la seguridad de los
transelintes y del personal y usuarios, mediante cierros, instrucciones, capacitacion y toda
otra accion pertinente para lograr el objetivo.

Para la seguridad contra la contaminacion (tierra, polvo, ruido), se procederad de acuerdo
con la normativa chilena y municipal.

Se procedera a la demolicién segin planimetria adjunta. Se considera fa terminacion con
cortador de disco para los remates de aristas de muros estructurales y albafiilerfa. Se
debera tener cuidado de no dafiar estructuras ni instalaciones que no estén relacionadas
- con esta accion. Es de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo este prevenir y
reparar a su costo cualquier dafio que se produzca a las obras ya sea por error del
contratista o debido a vandalismos.
Todos los escombros, materiales excedentes no utilizables, o basuras, generadas por los
trabajos, deberan retirarse del recinto hacia botadero autorizado. Esta accion se realizara
el mismo dia antes de dejar el recinto.

Se ejecutaran los trabajos necesarios que permitan un adecuado emplazamiento de la
construccion y de las instalaciones y construcciones provisorias.

NOTA: Toda pieza sustraida reutilizable debera ser entregada a la directora del Jardin
mediante una carta formal con copia a la encargada de infraestructura. Sean: llaves, .
puertas, ventanas, etc.

Se consultan en especifico las siguientes partidas:
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1.2.1{ Demolicién, extraccién radier de hormigén (rampa existente) y transporte a botadero
Para la ejecucion de los frabajos se tomaran todas las medidas de seguridad que el caso
requiera, a fin de evitar accidentes o dafios a la propiedad privada o a personas, durante el
desarme o en [os procesos de extraccion de escombros.

1.2.2 Retiro y traslado de tabiques (Sala Bodega)
Para la ejecucién de los trabajos se tomaran todas las medidas de seguridad que el caso
requiera, a fin de evitar accidentes o dafios a la propiedad privada o a personas, durante el
desarme o en [os procesos de extraccion de escombros.

123 Retiro y traslado de puertas y ventanas (Sala Bodega)
Se consulta el retiro de ventanas existentes en muros ubicados en recinto de Sala de
Bodegas y Puerta acceso Patio Sala Cuna. : .
Cabe destacar que todo material reutilizable, equipos, herramientas o piezas, deberan ser
inventariadas por el contratista y colocadas en el destino que se defina en comin acuerdo
con el ITO. Se deben realizar los remates de estucos correspondientes para que
posteriormente se puedan instalar los marcos de ventanas ¥ puertas proyectadas.

1.2.4 Retiro y traslado de cubierta (Sala Bodega)
Para la ejecucion de los trabajos se tomaran todas las medidas de seguridad que el caso
requiera, a fin de evitar accidentes o dafios a la propiedad privada ¢ a personas, durante el
desarme o en los procesos de extraccion de escombros.

1.2.5 Demolicién, extraccion muro de Albaiileria de bloques y transporte a botadero (Sala
Bodega)
Se contempla el retiro de muro de Albaiiteria de blogues existente en Sala de Bodegas.
Para la ejecucién de los trabajos se tomaran todas las medidas de seguridad que el caso
requiera, a fin de evitar accidentes o daiios a la propiedad privada o a personas, durante el
desarme o en los procesos de extraccién de escombros.

1.2.6 Retiro pavimento ceramico existente (Sala Bodega)
Se contempla el retiro de piso existente en Sala de Bodegas y se debera nivelar y afinar el
radier existente. Debera quedar perfectamente liso respecto al piso existente en el resto del
Patio de Sala Cuna.

1.3 Despeje y limpieza )
Para que se efectlie la recepcion provisoria, las obras deberan presentarse completamente
aseadas por tramo terminado debiendo efectuarse una limpieza completa de todo el sector
donde se ejecutaran las obras, tanto por el interior como por el exterior de esta, mediante
barrido, sacudido, pulido y desmanche de pavimentos, muros, vidrios, etc., retiro de
escombros, virutas, deshechos y sobrantes, empargjamiento, etc.

2. OBRA GRUESA

21 Preparacion del Terreno, Limpieza, Escarpe y Nivelacion.
Se debera realizar las faenas de demolicién que sean necesarias para dar lugar a la
construccion de nueva rampa de acceso, retirando los escombros a botaderos autorizados.
Previo a ejecutar los trazados de la obra, debera perfilarse completamente la zona del
terreno a construir, dejandolo peinado, libre de monticulos, rellenando zanjas o vacios con
tierra natural compactada mecanicamente, dejando el terreno preparado para ejecutar
trazados y nivelaciones.



FUNDACION INTEGRA
DEPARTAMENTO DE META
DIRECCION DE PLANIFICACION Y GESTION REGIONAL

h

UNDALION

INTEGRA

22 Replantec, Trazados y niveles
Se consulta el replanteo de dimensiones y trazado.
Previo a iniciar los trabajos de excavaciones se debera pedir la aprobacion de ITO de la -
obra de los trazados.
Los trabajos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idoneo de la obra y
aprobados por la |.T.O. El replanteo del trazado se debera verificar en las distintas etapas
de: excavacién, fundaciones, respetando las cotas indicadas en el proyecto.

23 Excavaciones
- Se ejecutaran las fundaciones necesarias. Tendran las dimensiones necesarias para
contener las fundaciones, incluyendo ef emplantillado y el mejoramiento del terreno.
Para excavaciones de profundidad minima o media v cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral sera recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion sera horizontal y escalonado en caso de pendiente.

Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de las
fundaciones.

24 Hormigdn Armado Fundaciones
Fundacién murete sector rampa
Se consulta tipo de fundacién y armadura necesaria, proyecto que sera respensabhilidad del
contratista. Las fundaciones se hormigonan con Hormigén H-20 resistencia a los 28 dias =
200 Kgfem? con un 90% de nivel de confianza cuya preparacién  considera revoltura
mecanica y se compactara con vibrador mecanico. El tipo de hormigén a emplear sera de
fabrica, teniendo especial cuidado en el cumplimiento de los tiempos de fraguado. Se
solicita cemento de calidad y tipo especial o superior. Los agregados pétreos deben estar
exentos de materiales orgdnicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. El agua a |
emplear debe ser potable. En ninglin caso se aceptara la preparacion de hormigones en
forma manual o en condiciones climatologicas adversas, salvo autorizacién expresa de la
L.T.0.
Los moldajes, y elementos de sujecién serdn revisados y aprobados por la |.T.O. antes de
autorizar el hormigonado.
El Contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de

. hormigenade. Se solicitan rellenos y vaciados de hormigén por elemento..

Se tendra especial cuidado con el fraguado del hormigon. Los hormigones se protegeran

de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion y vibraciones, especialmente duranie
tos 14 primeros dias.

25 Emplantillado H-5
Se consulta de 170 kg. de cemento x m*: Tipo H-5 R 28 dias = 50 kg/cm?. Se consuita

emplantillado para el trabajo y apoyo de Fundacion de murete tipc solera de rampa, sera
de 5 cm de espesor. '

2.6 - Capa de estabilizado
Entre la cara interior de las fundaciones y bajo el radier se ejecutard relleno de 8 cm. de
espesor de estabilizado compactado mecanicamente. Una vez ejecutado se colocara una
capa de polistileno de 0,20 mm. de espesor.

27 Radier rampa
Se considera radier con una resistencia cibica minima de H-15 R28= 150 Kg/em?2., el
espesor sera minimo de 10 cm. )
Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutaran las partidas de enreglado, mediante
reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos.
l.a dosis de cemento sera mayor a 250 kg. Cem./m3, con endurecedor. El famafic maximo

5
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de la grava seré de 1.1/2",

Se consulta endurecedor a razén de 1 Kg. por m2. y platachado a mano y allanado. Se
ejecutaran diques de arena y se mojara por 5 dias como procedimiento de curado.

La dimensién y pendiente de esta rampa se ejecutara de acuerdo a Plano de Arquitectura.

2.8 Estuce para murete sector rampa
En Murete tipo solera de rampa a ejecutar de H.A. consultan estuco de espesor minimo de
1,5 cm.
l.os estucos exteriores deberan contar con una dosificacién minima entre cemento y arena
de 1:3 en volumen, se terminaran a grano perdido.
Se aceptara una adicién maxima de 15% de cal hidraulica o aérea, respecto al peso de
cemento. Se mojaran durante 5 dias como minimo como procedimientos de curado.

29 Moldajes
Generalidades:

Los moldajes podran ser de madera, metdlicos 0 una combinacién de ambos. El material
debe ser tal, que asegurare la calidad del hormigon. La madera deberd ser de buena -
calidad, no presentara agujeros ni nudos sueltos, fisuras, hendiduras, torceduras u otros
defectos que puedan afectar el empleo del moldaje, se confeccionaran en madera
estructural de pino insigne en bruto o placa de madera terciada, que produzca superficies
lisas y parejas en el hormigdn. Se colocara con tensores y arrostramientos para asegurar
sus plomos, niveles y evitar las pérdidas de lechada, en ambos casos se debera procurar

la correcta estructuracién de estos durante el proceso de instalaciones por los elementos
estructurales.

Desencofrado:
El desencofrado de elementos estructurales se realizara respetando los tiempos minimos
de curado de! hormigdn, se atendera a la siguiente tabla como referencia.

Tablas basicas de tiempo.

ELEMENTOS CEMENTO CEMENTO
CORRIENTE ESPECIAL
= Pilares o columnas que no soportan carga 3 2
Pitares, machones o columnas que soportan 8 4
cargas
' _ Losas.
T Vanos hasta 3 metros 8 4
Vanos de 3 a 6 metros 15 7
Vanos superiores a 6 metros 21 10
Vigas '
Laterales 3 2
Inferiores con menos de 6 metros de vano 21 10
Inferiores con mas de 6 metros de vano 28 15
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210 Hormigén Armado H-20
Se consulta murete de H.A. tipo solera en sector rampa dimensiones indicadas en planos
del proyecto, con Resistencias igual a R28 de 200 Kg./om2, con 90% de nivel de confianza,
fabricado en betonera y compactado con vibrador de inmersion. Los desaplomes en
muros no deben superar el 2/1000 de la altura.

El acero sera (A44-28H, AB3-42H y AT56-50), cortado y doblado segun lo indicado en el .
plano de calculo. Las amarras se ejecutaran con alambre negro N° 18. El curado,
colocacion en obra, descimbre, juntas de dilatacion y de hormigonado debera cumphr con
las normas I.N.N. y contar con la aprobacién de un Ingeniero Calculista.

No se aceptaran separadores metdlicos, se compactara con vibradores mecanicos.

Procedimiento de Curado: se mojardan por un lapso de tiempo de 5 dias como
. procedimientos generales def curado.

211  Tabiqueria Metalcon: En nueva ubicacion de puerta acceso Patio Sala Cuna se consulta
tabigue tipo metalcon con perfil canal 61 mm y montante 60 mm cada 40 cm, y revestida
por ambos lados con Placa de fibrocemento de 6mm. Se debe traslapar las planchas en
ambos lados, espesor de perfiles e = 0.45 mm. Se deberan consultas los refuerzos y

anclajes a estructuras existentes que sean necesarios segun las recomendaciones del
fabricante.

3. TERMINACIONES

Tanto en exteriores como interiores del edificio, la 1.7.0. exigira una adecuada terminacién
an los encuentros de las diversas superficies: muros con muros, cielos con muros, muros
con pavimentos, juntas por cambio de materiales, o por cortes en un mismo material, juntas
de dilatacion, etc.

El contratista debera consultar las adecuadas cubrejuntas, cornisas, pilares, junquillos, etc.
subsanar los defectos, aunque no exista un detalle especifico en el proyecto.

3.1. Pinturas

— 3.1.1  Pintura Nuevo Tabique sector puerta Patio Sala Cuna
Corresponde a la partida de pintura de muros. La calidad de las pinturas debera responder
a las maximas exigencias de durabilidad y aspecto, tanto en materiales como en su
gjecucion posterior.
Las especificaciones de colores y calidad de ejecucion estaran sujetas a las indicaciones
de la L.T.O. debiendo efectuarse muestras previas para su aprobacion. Ademas se
censidera pintura dende se vea afectados por adecuaciones, considerando la cobertura
total del muro afectado.
Las pinturas deben ser compatibles con los materiales de las bases. No se haran mezclas
de pinturas no indicadas por el fabricante. Los envases deben tener identificacion de
fabrica con indicacion clara de su contenido, proporcion de mezcla y el diluyente a usar.
Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y totalmente secas. No se
efectuaran trabajos de pinturas habiendo condiciones climaticas de humedad vy
temperatura adversas. No se efectuaran trabajos de pinturas sobre superficies que se
encuentren a temperaturas mayores de 35°C.
Antes de pintar se efectuaran todos los trabajos de preparacién de superficies y se
aplicaran los aparejos, imprimaciones y empastes adecuados al tipo de material de la base
y de la pintura.
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Se aplicaran las manos necesarias para el perfecto acabado de las superficies; en todo-
caso se aplicaran dos manos como minimo. No se aceptaran imperfecciones ni manchas
sobre elementos ajenos a la superficie a pintar.

La pasta muro se debera dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro
se procedera a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.
Posterior a ello se procedera a empastar tanto las uniones de planchas como los tornilios
con pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.

3.1.2 Pintura de puertas
Oleo brillante ceresita, dos manos como minimo, color a definir conforme a anexo TTRR de
pinturas y/o segun indicacién del ITO, con impregnacién previa.

3.2 Puertas

3.21 Puertas

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40 x 70 o similar. Las puertas interiores lisas
seran tipo Placarol.
Iran colocados con 3 hisagras por hoja

La unidn del marco a tabiques de volcometal ser hard mediante tornillos de acero de 2 % * -
x 8 de cabeza plana, colocando 4 por pierna y 2 por dintel. Es importante en la colocacion
del marco, asegurar que su posicién con respecto al muro sea la determinada. Se
comprobara la nivelacion del dintel y el plomo de las piernas mediante nivel y plomo.

Para todas las puertas interiores en placarol, se consultan bisagras de acero bronceado de
3% x3%" en cantidad de tres por hoja tipo Scanavini. Las cerraduras seran de manilla
de acuerdo al cuadro N°1.

- Se considera la ejecucion de pilastras tipo Premol en todos los vanos de puertas interiores
ejecutados en tabiques. Sera prefabricada en madera de 18x30cms, pino Finger Joint.
Puertas por recinto:

De acuerde a planos de arquitectura se especifican puertas, que a continuacién se

detallan.
Puertas Cerradura
o Dobles Tipo Placarol Cerradura de manilia Scanavini Linea

Con vidrio rectangular | 960U, Libre por ambos lados. Incluir
de 15 x 20 cm. aprox. | espafioleta y seguros. Picaportes y
ganchos de sujecidn, si corresponde a
ser aprobados por {TO.

3.22 Marcos
Se comprobara la nivelacién del dintel y la aplomadura de ias piernas mediante nivel y
plomo. :
Se exigira una perfecta terminacion y cepillado de las piezas.

3.23 Topes de goma
Topes de goma o plastico esféricos de DVP, similar o superior. Irdn perfectamente
afianzados a pisos. Seran de color blanco. En casos que dichos topes no sean adecuados
deberan hacerse topes especiales que cumplan dicha funcién con eficiencia y seguridad.
" Deben estar ubicados a no menos del Ultimo tercio de cada hoja.
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3.3.2

TOPE PUERTA ESFERICO
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Antipilladedos flexible

En todas las puertas del establecimiento, contempla el suministro e instalacién de
antipilladedos ftexible transparente, de 120 cm de altura, similar al producto mostrado
en http://www segurbaby.com/es/180133/pack-antipilladedos-flexible.htm.

Se solicita la fijacién del antipilladedos con adhesivo de contacto Thomsit Montaje, o
el recomendado por el fabricante del producto instalado.

Ventanas

Perfileria Marcos de aluminic sector Puerta Patio Sala Cuna

Seran dos ventanas de Aluminio tipo AL 42, en color natural mate. Iran asentadas en los
vanos y selladas perfectamente, debiendo garantizar su absoluta impermeabilizacion.
Salvo indicacion contraria, incluyen los vidrios transparentes o translicidos. De espesores
de acuerdo a las normas, en todo caso tendran 4 mm de espesor minimo.

Incluyen todos los elementos complementarios necesarios para su correcta presentacion y
funcionamiento. Los burletes o sellos deben calzar perfectamente con los vidrios. No se
aceptaran elementos sueltos o sujetos a desperfectos.

Los antepechos tendran una altura minima de 0.60 mt y maximo de 0.80 mt. en caso de
que existan ventanas con antepecho inferior a 0.60 mt, deben protegerse con material
resistente a impacto.

Hojas vidrio incoloro

Todas las ventanas exteriores consultan cristal exterior incoloro de 6mm, Debiendo
cumplir con las normas correspondientes.

Se consultan vidrios fabricados por laminacion o flotacién en hojas planas elaboradas por
eéstirado continuo, de la clase: sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras.

Normativa : Nch 132 Of. 55.

Vidrios aprobados por esta norma, sin necesidad de posteriores ensayos, ya que de
acuerdo a ellas se exigira ensayos de: resistencia al choque, a la flexién, a la accidon de
temperaturas extremas, a los rayos solares, alos rayos ultravioleta artificiales y a la
humedad superficial.

El espesor de los vidrios se determinara segun la tabla siguiente: Superficie dividida por:

El perimetro del pafio: Espesor del vidrio, mm.

0,11 1,6 - 2,0
0,19 25 - 3,0
0,25 3.5 - 4,0
0,32 4,2 - 4,5
0,36 4.8 - 5,2
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042 55 - 6,0
0565 75 - 8,0
062 85 - 10,0

No se aceptaran vidrios de menos de 4 mm., cualquiera que sea su dimension. ,
Para el montaje de los vidrios en perfiles de aluminio, se empleard burlete plastico. Igual
elemento se exigira para montaje en acero o madera, en estos casos se complementaran

- con junquillos, se exigirdn muestras para aprobar.

Los vidrios serén colocados por el fabricante de los elementos de aluminio, de acuerdo a
sus normas, en elementos de aluminio.

3.3.3 Film adhesivo antivandalico

Consultan Film Antivandalico 3M, similar o superior a todas las ventanas.
Marca de Referencia: Frost Matte de SUN-GARD, similar o superior.

3.4 Pasamanos rampa

Se consulta pasamanos de acero perfil tubular circular segun planos del proyecto v llevara
una solera de borde de 30cm minimo,

En estas rampas se deben considerar barandas laterales con pasamanos en estructura
metalica, utilizando perfileria de acero tubular de 40x2mm de diametro, galvanizadas en

Caliente.
~ Marcele Vigorena de Rosas Andrea Madariaga Torres
ARQUITECTO DIRECTORA REGIONAL
Fundacién Integra XV region de Arica y Parinacota

Fundacién Integra

Noviembre de 2015.
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ALTERAGIONES A REALIZAR

1.-5€ M.ODIFICA RAMPA ACCESD

2.-5€ RETIRA TABIQUE RECINTO BODEGA

3.-SE RETIRA KTURETE RECINTO BODEGA

4.-5E RETIRA PUERTA ¥ VENTANS RECINTO BODEGA
5.-5E RETIRA PAVIMENTO DE RECINTO BODEGA
5.-SE REUBILA PUERTA SECTOR PASHLO

75 ELIMINA TECHUMERE SECTOR PATIO SALA CUNA
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