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Numero de Licitacion: 39
Fecha de Licitacion: 07-03-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Los Lagos Ilama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
ARRANQUE Y UNION DOMICILIARIA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA FRESIA CARDONAL en el
Establecimiento.

Establecimiento(s) Ubicacion Comuna
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA Pasaje Nuevo N° 6, S/N, Sector Fresia Puerto Montt
FRESIA CARDONAL Cardinal

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas

Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y los siguientes antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos
o Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales del proyecto.
Proyecto de Arquitectura.
Proyecto de Ingenieria
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Factibilidades de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad, se entregara en periodo
de aclaraciones.
Estudio de Mecénica de Suelos y Topografia.
Certificado de Informaciones Previas.
Formato Anexo N° 4 “Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion”.
Anexo N° § - A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado.
Términos de Referencia.

2. Visita a Terreno (anexo 14)
Los Contratistas visitaran el recinto, el dia 09 de marzo del 2016. Esta visita tendra inicio entre las 15:00
y 15:30 horas, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto(s) previamente, debido a
un llamado a licitacion anterior correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas podran formular consultas y emitirlas el dia 10 de marzo del afio 2016 hasta las 17:30
horas, a la Direccion Regional, enviadas por carta, e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la

Direccion Regional y seran dirigidas al Jefe Regional de Meta Presidencial Sra. Rosalia Paredes, cuyo mail
es Iparedes@integra.cl
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4, Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 11 de marzo de 2016 via e-mail, 0
entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en calle San Martin N° 80, de la ciudad de Puerto Montt o por correo electronico a
rparedes@integra.cl, el dia 21 de marzo del 2016, hasta las 17:30 horas.

6. Evaluaciony Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacién declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de Obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera de 32 dias corridos.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo sera estudiado por la Fundacion para su aprobacion o
rechazo.

11. Otros
El contratista debe dar respuesta cabal a los requerimientos indicados en anexo informativo.

12. Contrato
Al Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

13. Cronograma de licitacion

ACTIVIDAD HORARIO FECHAS
Entrega de antecedentes 07 de marzo de 2016
Visita a terreno 15:00/15:30 09 de marzo de 2016
Consultas Hasta las 17:30 | 10 de marzo de 2016
Aclaraciones y respuestas 11 de marzo de 2016
Entrega de ofertas Hasta las 17:30 | 21 de marzo de 2016
Apertura de ofertas 22 de marzo de 2016
Evaluacién de Ofertas 28 de marzo de 2016
Adjudicacion 29 de marzo de 2016




