

Número Licitación: 02
Fecha Licitación: 19-01-16**BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES**

La Dirección Regional de La Araucanía llama a licitación Privada para la ejecución de la Obra denominada: PROYECTO AUMENTO DE COBERTURA META PRESIDENCIAL 2015 - 2016 en el Establecimiento.

Establecimiento(s)	Ubicación	Comuna
O'HIGGINS DE GORBEA	O'HIGGINS 301	GORBEA

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta licitación.

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional

Detalle de antecedentes Técnicos.

Lámina 01: Plano de ubicación, emplazamiento y plano de evacuación. Lámina 02: Plano de arquitectura, cuadros normativos y esquema de superficies. Lámina 03: Detalle pavimentos y rampas. Lámina 04: Plano elevaciones arquitectónicas. Lámina 05: Plano elevaciones arquitectónicas. Lámina 06: Plano de cortes y elevaciones. Lámina 07: Plano de cortes y elevaciones. Lámina 08: Plano de cortes y elevaciones. Lámina 10: Planta cubierta, detalles de aguas lluvias. Lámina 11: Escantillón. Lámina 12: Detalle ventanas y puertas. Lámina 13: Detalle ventanas y puertas. Lámina 14: Detalle cocinas. Lámina 15: Detalle cocinas. Lámina 16: Detalle baños. Lámina 17: Detalle baños. Lámina 18: Obras exteriores. Lámina 19: Detalles cercos línea oficial, cerco con otros propietarios, red húmeda y estantes bodegas. Lámina 20: Plano eléctrico y llave agua exterior (referencial).

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitarán el (los) recinto(s), desde el día 12 de enero a las 12:30 horas, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepción de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberán emitir las antes del 13 de enero del año 2016, a la Dirección Regional, enviadas vía e-mail, y serán dirigidas al Jefe Regional de Meta Presidencial. Sr. Victor Escamilla Sepulveda, cuyo mail es vescamilla@integra.cl,

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día 14 de enero antes de las 17:30 horas vía e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentación de las Ofertas Económicas.

Los Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada en Calle Claro Solar 950 piso 7, de la Ciudad de Temuco, el día 18 de enero, hasta las 17:30 horas.

6. Evaluación y Selección de Ofertas.

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.

7. Modalidad de Contratación de las Obras

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, para las obras mayores se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecución de la obra será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duración de la Oferta.

La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días.

10. Aumento de Plazo

En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su aprobación o rechazo.

11. Otros

La ejecución de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista deberá resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar el contrato de trabajo.

13. Cronograma de la licitación

CALENDARIO DE LICITACIÓN

Actividad	:	Fechas
Entrega de Antecedentes	:	11 - 01 - 2016
Visita a Terreno	:	12 - 01 - 2016
Consultas	:	13 - 01 - 2016
Aclaraciones	:	14 - 01 - 2016
Recepción de Ofertas y antecedentes	:	18 - 01 - 2016
Apertura de Ofertas	:	19 - 01 - 2016
Evaluación de Ofertas		19 - 01 - 2016
Adjudicación		22 - 01 - 2016