FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion:MP-09-2016
Fecha Licitacién: 30-05-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Valparaiso llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Proyecto de Aumento de Cobertura Meta Presidencial 2016 en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna

Calle Garcia Hurtado de | San Antonio

Mendoza N°141, LLolleo

Jl'y SC Pilpilén

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos en CD:

A. PROYECTO ARQUITECTURA

o Especificaciones técnicas de arquitectura
e 1 Archivo (dwg) que contiene 20 laminas con el siguiente contenido:

Lamina 01 de 20:
Lamina 02 de 20:
Lamina 03 de 20:
Lamina 04 de 20:
Lamina 05 de 20:
Lamina 06 de 20:
Lamina 07 de 20:
Lamina 08 de 20:
Lamina 09 de 20:
Lamina 10 de 20:
Lamina 11 de 20:
Lamina 12 de 20:
Lamina 13 de 20:
Lamina 14 de 20:
Lamina 15 de 20:
Lamina 16 de 20:
Lamina 17 de 20:
Lamina 18 de 20:
Lamina 19 de 20:
Lamina 20 de 20:

Plano de Ubicacion y Emplazamiento.
Planta de Arquitectura.

Fachadas Norte y Sur

Fachada Oriente y Poniente.

Cortes

Plano de Cierros y cubierta

Planta de accesibilidad

Planta de elevaciones de Recintos Himedos
Detalles de ventanas y puertas
Planta de pavimentos interiores
Planta de cielos

Planta de pavimentos exteriores
Planta de seguridad.

Detalle de rampas

Detalle de rampas

Detalles 01

Detalles 02

Detalles 03

Escantillon

Planta de artefactos eléctricos

B. PROYECTO DE ESTRUCTURA
e Memoria de célculo
e 1 Archivo (dwg) que contiene 6 laminas y 1 Ficha con el siguiente contenido:

Lamina 00 de 05: Detalles tipicos y especificaciones

Lamina 01 de 05: Planta de fundacion /detalles /planta de estructura cielo piso mesa de hormigén.

Lamina 02 de 05: Planta detalle de losa cielo piso mesa de hormigén/planta de estructura de cielo piso 1/
detalles

Lamina 03 de 05: Planta de Techumbre / Detalles

Lamina 04 de 05: Elevaciones

Lamina 05 de 05: Elevaciones

Ficha F-1: Planta de Fundacién/planta de estructura /planta de envigado /elevaciones /detalles

C. INFORME DE MECANICA DE SUELOS

D. TOPOGRAFIA
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E. FACTIBILIDADES

Factibilidad Esval Agua Potable y Alcantarillado
Factibilidad Eléctrica Chilquinta.

F. ANTECEDENTES

Bases Administrativas Generales Valor M2

Bases Administrativas Especiales

Formato de presupuesto por Valor M2

Formato de Declaracién Jurada

Formato de Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion

Reglamento Especial DS76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos Empresas Contratistas,
subcontratistas

Certificado de Informaciones Previas

G. TERMINOS DE REFERENCIA

Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades

Términos de Referencia Materiales

Términos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
Condiciones bésicas de Seguridad

Especificaciones Tecnologia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 31 de Mayo de 2016 entre 13:30 a 14:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccidon regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 02 de Junio del afio 2016, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
y seran dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional. Sr(a). Aida Valdebenito (mail: avaldebenito@integra.cl). hasta
las 16:00 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 03 de Junio del afio 2016 por
medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, esquina 4 Oriente, de la Ciudad de Vifia del Mar, el dia 08 de Junio del afio
2016, o via mail, hasta las 15:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el establecido por Fundacion Integra.

9. Duracion de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
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En el anexo 5-A debe considerar las siguientes partidas:

Item 1: Construccion 431,52 m2

Item 2: Adecuaciones (demolicion construccion existente) | 278,24 m2

La superficie edificada del proyecto a ejecutar es de 431,52m2 que corresponde a la superficie a informar en ltem 1.

En el caso del Iltem 2 adecuaciones, corresponde a la partida de demolicion de la construccion existente en el terreno, y
que si bien se informa la superficie en las presentes bases, en el Anexo 5-A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado
se debe informar sélo el monto como un valor Global y llenar sélo la casilla de Costo Directo UF en un valor entero.

El contrato sera mediante Suma Alzada

Una vez adjudicado, el Contratista debera entregar lo siguiente:

Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacion Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

Para cada estado de pago se debera hacer entrega del certificado de Antecedentes laborales y
previsionales (F-30) y el certificado de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1)

e LAOFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 ‘Presentaciéon de las Propuestas”, punto 7.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto ofertado,
debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe de Meta Regional, de los siguientes antecedentes, para
Recepcion Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de
Proyectos de Especialidades’, de Fundacion INTEGRA, planos y especificaciones del proyecto de
arquitectura.

1.

Certificado de Dotacion de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, actualizado.

Declaracion de Instalacién Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Certificado de reposicion de pavimentos, emitido por el SERVIU, en caso de que corresponda.
Certificacion de cumplimiento de resistencia al fuego de la pintura intumescente en estructuras de

acero, en relacion al elemento constructivo y su masividad, emitido por empresa certificadora
autorizada, en caso de que corresponda.
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6. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos, dara a entender que la obra esta inconclusa. En cuanto al estado de pago se
realizaran de acuerdo a lo mencionado en el punto 3.2, PAGO FINAL de las Bases Administrativas
Generales

b)  Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores y drenes, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe considerar
el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, etc., ademas sefalar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltracidn, detallando ductos,
camaras de inspeccion, decantadores, etc

c) Informe de la empresa constructora, firmado por el encargado de la obra, en que se detalle las medidas de
gestion y control de calidad adoptada en la obra.

d)  Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.

e)  Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, con dato de profesional competente (item 4 Formulario
2.7, S.R.D.E.- 5.2.5/5.2.6) Constructor (nombre, rut, correo y teléfono y Profesional competente que informe
medidas de gestion y control de calidad (nombre, rut, correo y teléfono), con la correspondiente copia de
las Patentes Profesionales al dia, a la fecha del término de las obras.

f)  Pago de servicios basicos durante toda la ejecucién de la obra.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para esta
licitacién.

La Fundacién, contara con los servicios de un ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacién.

El plazo de término del contrato no podra exceder los 120 dias corridos

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo’. El contratista debera resguardar las
restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

NOTAS

1.

AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA, TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONTAR EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE INTEGRA UNA COPIA LEGALIZADA POR NOTARIO DE LAS
INSCRIPCIONES DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y DE LA PERSONERIA DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, EN EL REGISTRO DE COMERCIO, CON CERTIFICACION DE VIGENCIA NO
SUPERIOR A 30 DIAS, Y COPIA DE LA ESCRITURA EN QUE CONSTE ESA REPRESENTACION.

TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR EN LA OFERTA UN CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL, CON ANTIGUEDAD MAXIMA DE 30 DIAS.

TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA EL ULTIMO BALANCE
CLASIFICADO

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS LOS
PROYECTOS INFORMATIVOS DE ESPECIALIDADES Y EL PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS PARA SER VISADO POR FUNDACION INTEGRA.

SERA REQUISITO PARA SOLICITAR EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUE LOS PROYECTOS
INFORMATIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VISADOS POR FUNDACION INTEGRA, ESTEN
INGRESADOS EN EL ORGANISMO PERTINENTE.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

v’ ltemizado detallado por partidas.
v Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.
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v" Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacion Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

Certificado estadistico de la empresa contratista y subcontratistas, emitido por el organismo
administrador de la Ley 16.744 al cual se encuentre adherido.

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccion
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

AN N N N NN

7. EL ADJUDICATARIO DEBERA CONSIDERAR QUE EL UITTIMO ESTADO DE PAGO SE EFECTUARA
CONTRA ENTREGA DE CERTIFICACIONES, EL CUAL SERA COINCIDENTE CON EL TERMINO DE OBRA
DETERMINADO.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v' Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)
v" Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado
(Anexo N° 5-A)

v" Declaracién Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B).

v' Balance General y Clasificado

v' Estado de Resultado.

v" Formulario N° 22 (SlIl) Declaracién de Renta ((ltimo declarado).

v' Formulario N° 29 (SIl) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v' Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

v' Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v" Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

v" Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Gltimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.
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13.Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: Entre 30 yzsollge Mayo de

Visita a Terreno:

31 de Mayo de 2016 entre
13:30y 14:00 hrs (cierre
de acta visita)

Consultas:

hasta las 16:00 hrs del
dia 02 de Junio de 2016

Aclaraciones:

03 de Junio de 2016

Recepcion de Ofertas y antecedentes:

08 de Junio de 2016
Hasta las 15:30 hrs.

Apertura de Ofertas:

08 de Junio de 2016

Evaluacion de Contratistas y Ofertas:

09 de Junio de 2016
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