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|. DESCRIPCION GENERAL

Las presentes especificaciones técnicas estan referidas a las adaptaciones y mejoras de
infraestructura realizados al jardin infantil y sala cuna Alborada, ubicada en Av. Cancha Rayada
N°4277 de la comuna de Arica, con el objetivo de dar cumplimiento a los decretos DS548 y DS47,
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ademas de mejorar el estdndar de calidad del establecimiento en general.

Principalmente las obras estan referidas al mejoramiento de condiciones de confort, accesibilidad,

seguridad e higiene, tanto para los alumnos como para los funcionarios del establecimiento.

Para esto se contemplan distintos trabajos los que se mencionan a continuacién:

e Adaptaciones a portones de acceso y salidas de emergencia.

e Confeccién y adaptacién de rampas de acceso.

e Adaptacién y mejoras en instalacion de nuevas puertas y ventanas.

e Confeccion de nuevo acceso a comedor.

e Mejoras de revestimiento interior, seguridad e higiene en cocina de parvulos.

e Adaptacién a sala de habitos higiénicos.

e Instalacién de sombreadero en patio de servicios

e [nstalacidn mecanismos eléctricos.



Il. SEGURIDAD Y PREVENCION

Se solicita el uso permanente de elementos de proteccidon personal, asi mismo, el uso de
maquinaria y/o elementos debidamente certificados para la prevencion de accidentes del trabajo.
Andamios en buen estado, herramientas certificadas y en correcto funcionamiento, alargadores
sin cables desnudos, etc. ademads de lo descrito en el articulo 184 del cédigo del trabajo, la ley
16.744 y la normativa atingente al tema.

Il. MATERIALES

Los materiales que se especifican para las obras se entienden de primera calidad dentro de su
especie conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La I.T.O. rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado.

Sera de cargo del contratista el suministro de todo el material para la correcta ejecucion de la
obra, a fin de evitar demoras el contratista debera preocuparse con la debida anticipacion de
contar con todo el material necesario para la obra.

En caso que se especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podra proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opcidn
alternativa debe someterse oportunamente a consideracidn del Departamento de Infraestructura
para su aprobacion o rechazo, quien resolvera al respecto.

IV. RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A BOTADERO

Los escombros, provenientes de las demoliciones deberan ser retirados al mas breve tiempo, ya
que no se permitird por ningin motivo la acumulacién de ellos. Todos los acopios de material, sin
excepcion se realizaran en el interior del predio de la construccidn y en ningln caso se hard uso de
algin Bien Nacional de uso publico sin contar con los respectivos permisos. Consulta la
movilizacién de todo material residual (escombro) resultante de las demoliciones y construcciones
proyectadas.

Todo el material deberad ser trasladado a Botadero Municipal en camiones cubiertos.

El contratista debera entregar a la I.T.O. reporte de respaldo para cada ingreso a botadero
realizado durante la obra, no siendo este procedimiento razén para reajustar lo cotizado.



V. EJECUCION DE OBRAS

0. TRABAJOS PREVIOS
0.1. INSTALACION DE FAENAS

Durante todo el transcurso de su ejecucién, deberd procurarse un aseo y orden permanente,
teniéndose presente que durante la ejecucion de la obra, las instalaciones aledafas al edificio,
seguiran siendo utilizadas normalmente, de manera que, en lo posible, no deberdn verse
afectadas por los trabajos a realizar, manteniendo el orden de la obra e interferir en lo mas
minimo con la actividad laboral, estimandose la coordinacién de los horarios con personal
autorizado por la fundacion.

El encargado de infraestructura asignard en acuerdo con la direccidn del jardin, un espacio cerrado
para bodega de materiales, el que debe cumplir las mismas condiciones de cierre indicadas en
punto 0.2.

Dentro de este item se considera proveer a sus trabajadores de un bafo quimico para uso de su
personal, el cual deberd ser limpiado con la frecuencia minima exigida por el proveedor, para
evitar cualquier contaminacion ambiental. Queda estrictamente prohibido usar los bafos del
establecimiento. Se requiere que dentro de la instalacidon se mantenga de manera permanente un
extintor del tipo ABC.

0.2. CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCION

Se considera la construccién de los cierres provisorio de material ligero y opaco, que impida el
acceso de los nifios, el cierre sera de pilares de madera distribuidas cada 2,4m (o segln el ancho
de la plancha) y forrada con planchas de madera aglomerada, las cuales irdn fijas mediante clavos,
se debera tener especial cuidado de no dejar puntas de clavos, hacia el exterior de la obra. Sera
obligacion del contratista, previo al inicio de los trabajos, delimitar y proteger las actividades
contiguas, para minimizar la contaminacion de polvo de estas; Esta proteccidn se ejecutara con
malla Rachel de color verde o blanco.

1. PORTONES DE ACCESO Y SALIDAS DE EMERGENCIAS

Se realizaran distintas adaptaciones a los portones de acceso y salidas de emergencia para mejorar
la accesibilidad y seguridad del recinto.

1.1. TRASLADO PORTON EXTERIOR

Se consulta el traslado de portén exterior del recinto educacional, donde se debera desplazar
hacia afuera 1,45 metros en su mismo eje, quedando ubicado segln plano entregado por la ITO, se
considera la demolicién de fundacidén existente. La excavacion y emplantillado de la nueva
fundacion debera estar realizada antes de trasladar el portén en donde los pilares se embutiran
dentro de la excavacién para el posterior hormigonado del cimiento.



Los escombros dejados por esta partida seran tratados de acuerdo al pto. 0.3. del presente
documento.

1.2. CIMIENTO PORTON EXTERIOR

Se consulta confeccién de cimiento para portdn exterior, este serd de hormigén H20 de
dimensiones 30x30 cm de base y 60 cm de profundidad. Se considera trazado, excavacién,
emplantillado H5 de 5 cm de espesor.

El vibrado del hormigdn se ejecutard por capas sucesivas, no mayor de 30 cms. de alto empleado
vibrador por inmersién evitando la segregacién del material.

1.3. REJA PORTON EXTERIOR

Se considera reja de seguridad al costado de portdon exterior de forma que quede cerrado el
espacio entre el portdn y el muro que se creara con el traslado del portén, esta reja tendra las
mismas caracteristicas de la reja existente y llegara a la altura del muro (1.8m de altura), consiste
en perfiles de acero verticales de 20x20x3 mm a una distancia de 11 cm entre si, dentro de un
marco de acero de 30x30x3 mm el cual ira afianzado al muro y al pilar del portén.

Se le aplicara una mano de anticorrosivo y otra de pintura esmalte sintético de color gris lo mas
similar a la reja existente.

1.4. EXTENSION MURO Y ANTEPECHO OFICINA

Se consulta extensién de muro de albafileria de ladrillo en oficina administrativa, el cual tendra
una extensién de 0,7 m de piso a muro y un antepecho de 1,45 m de largo y 0,9 m de alto.

Los ladrillos deberdn ser de primera calidad y deberan cumplir con la norma NCH 169 en cuanto a
dimensiones y resistencias mecdnicas, con grado de cocimiento adecuado, sin deformaciones,
despuntes ni trizaduras, pudiendo la I.T.O. exigir el ensaye de resistencia que asegure y verifique
su calidad.

Las hiladas quedaran perfectamente horizontales, observandose ademas la verticalidad de los
pafios la cual debera verificarse en su ejecucion por ambas caras. El mortero de junta debera ser
de cemento y arena en proporcién 1: 3, asegurando una resistencia a la compresion minima de 80
Kg/cm2, a los 28 dias, ensayados segiin Norma NCH 158.

Se consulta estucar por cara exterior e interior las cadenas sobre la albafileria con mortero prop.
1:3 Y 1:4 respectivamente con carga maxima de 2,5 cm y terminado a grano perdido para recibir
pintura, esta se aplicara en dos manos de Esmalte al agua opaco color blanco con rodillo.

1.5. TRASLADO PORTON INTERIOR



Se consulta el traslado de portdn Interior del recinto educacional, donde se debera desplazar hacia
adentro 1,5 metros, quedando ubicado segun plano planta de arquitectura. Este trabajo se debe
realizar una vez terminada la extension del muro.

Se deberan realizar los trabajos necesarios para la correcta ejecucién de esta partida.
1.6. EXTENSION VERTICAL REJA PORTON INTERIOR

Se consulta por confeccién e instalacién de reja sobre portdn de acceso interior, debido que el
lugar al que se trasladara éste es mas alto, por lo que se cubrird con reja de 0,35 m de alto y 2,55
m de ancho, la reja consiste en perfiles de acero verticales de 20x20x3 mm a una distancia de 11
cm entre si, dentro de un marco de acero de 30x30x3 mm el cual ira afianzado a los muros
laterales y al portén. Se le aplicaran dos mano de anticorrosivo y dos de pintura esmalte sintético
de color gris lo mas similar a la reja existente.

1.7. CAMBIO APERTURA PORTON SALIDA DE EMERGENCIA

Se deberd cambiar el sentido de las bisagras de dos portones para salida de emergencia, con el fin
de que éstas queden abriendo hacia el exterior.

Se debera asegurar que el abatimiento de las hojas del portdn sea en toda su extensién hacia el
exterior sin que nada interfiera su barrido.

1.8. CONFECCON RADIER SALIDA EMERGENCIA

Se consulta confeccién de radier de salida de emergencia oriente, éste debe cubrir todo el ancho
del portén (1,5 m) y se debe extender hasta la vereda. La via de evacuacion desde el interior del
recinto hasta la vereda exterior debe quedar expedita, esto quiere decir sin ningun resalte u
obstaculo que dificulte la salida. Si existe alguna diferencia de altura entre el recinto y la vereda se
podrd dar una pequefia pendiente al radier que no supere el 5%.

El hormigdn sera grado H-15 (R 28=150 kg/cm2), 0.10m de espesor, se dispondra cama de arenay
otra de ripio de 5 cm cada una, para recibir polietileno 0,2 mm. Con traslapos minimos de 30 cm.
sin rotura.

Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutaran las partidas de enreglado, mediante reglas
de aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos.

Una vez hormigonado se protegerd de los cambios bruscos de temperatura, evaporaciéon vy
vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias, cubriéndolo con polietileno durante el
proceso del curado, el cual se ejecutard de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N2170 of 85.

2. RAMPAS

Se realizaran distintas adaptaciones a rampas existentes y se confecciona nueva rampa para
mejorar la accesibilidad y seguridad del recinto.



2.1. MODIFICACION RAMPA ACCESO

Se requiere realizar modificacién a rampa de acceso segun se indica en planos de proyecto, en
donde se debe en primer lugar demoler la solera y retirar el pasamano existente, para luego
ensancharla 10 cm. Se debera realizar tratamiento de juntas de hormigén endurecido y reforzar el
nuevo hormigdn con enfierradura de 10 mm de didmetro, segin se muestra en plano de detalles.
En el tratamiento de junta y en la inyeccidn de enfierraduras se aplicara puente adherente sika dur
32 o similar.

El nuevo hormigdn servira para el empotramiento de soporte de pasamanos que se retird. Se
ejecutard en hormigén armado H- 20. La colocaciéon del hormigdén se realizara cuidando el
distanciamiento entre las enfierraduras y el moldaje que lo recibe. El vibrado del hormigdn se hard
con vibradores de inmersion evitando la segregacion del material.

Las barras de acero deberan estar limpias, libres de polvo, aceite, resto de morteros y oxido
suelto, se deberd considerar la correcta ubicacién de separadores para evitar contacto con el
moldaje.

Se confeccionardn moldajes en madera de pino insigne bruto y placa de madera terciada,
cuidando la correcta estructuracion de éstos. Para asegurar un buen acabado superficial de los
elementos de hormigdn, los moldajes deberan estar convenientemente afianzados entre si y el
terreno, ademds deberdn estar sellados para resistir presiones del hormigén y evitar fugas de
lechadas, estos deben ser sometidos a una adecuada mantencion y limpieza.

Una vez hormigonado se protegera de los cambios bruscos de temperatura, evaporacién vy
vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias, cubriéndolo con polietileno durante el
proceso del curado, el cual se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N2170 of 85.

2.2. INSTALACION PASAMANOS RAMPA ACCESO

Para ambos lados de la Rampa e instalada paralelamente a la pendiente, se consultan pasamanos
de perfil tubular de 2”X2mm. en la parte superior a 95cm. y de 1 1/2”X2mm. en la parte inferior a
70cm. sobre el nivel de la rampa.

Los pasamanos del costado del muro se afianzaran mediante una pletina de 10 mm de espesor
que a su vez estara soldada a una placa de 10x10x1 cm preembutida en el hormigén del muro,
como se muestra en plano de detalles, dejando un espacio entre el muro y el pasamanos de 3cm.

Los pasamanos del otro costado irdn soldados a al soporte reubicado con el nuevo ancho de
rampa, el cual ira embutido 20 cm al hormigdn nuevo.



La superficie de los pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies
asperas que interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido .Se considera la
aplicacion de dos mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte sintético de color gris.

2.3. INSTALACION PASAMANOS RAMPA PASILLO

Para ambos lados de la Rampa e instalada paralelamente a la pendiente, se consultan pasamanos
de perfil tubular de 2”X2mm. en la parte superior a 95cm. y de 1 1/2”X2mm. en la parte inferior a
70cm. sobre el nivel de la rampa, afianzados a dos pilares a un lado y a muro de concreto al otro,
mediante pletina de 10mm de espesor cada 0,8 mt, pre-embutida en el muro de hormigén y
soldado a una pletina cuadrada 100X100x10 mm instalada en los pilares, dejando un espacio entre
muro y pasamano de 5cm. Los elementos iran soldadas con corddn continuo a la pletina,
perfectamente pulidos y con un acabado uniforme.

La superficie de los pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies
asperas que interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido. Se considera la
aplicacion de dos mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte sintético de color gris.

2.4. CONFECCION RAMPA ACCESO PATIO EXTERIOR

Se consulta la realizacién de una rampa de hormigdn para absorber la diferencia de nivele de 20
cm entre el pasillo de acceso y patio exterior.

Para la realizacidn de esta rampa se considera una estructura de Hormigdn armado tipo cajon de
confinamiento a uno de sus costados, la cual ademds servird para el empotramiento de los
soportes de pasamanos. Se ejecutara en hormigdén armado H- 20 de dimensiones 0,15 m de ancho
por 0,35 m de alto y 3,8 m de largo. La colocacidon del hormigdn se realizard cuidando el
distanciamiento entre las enfierraduras y el moldaje que lo recibe. El vibrado del hormigdn se hara
con vibradores de inmersiéon evitando la segregacion del material. Se considerardn realizar
emplantillado de hormigdn H-5 de 5 cm de espesor bajo la estructura.

Se consultan Fe estriado 10 mm diametro con estribo de Fe 8mm cada 20. Las barras de acero
deberan estar limpias, libres de polvo, aceite, resto de morteros y oxido suelto, se debera
considerar la correcta ubicacién de separadores para evitar contacto con el moldaje.

Se confeccionaran moldajes en madera de pino insigne bruto y placa de madera terciada,
cuidando la correcta estructuracién de éstos. Para asegurar un buen acabado superficial de los
elementos de hormigdn, los moldajes deberdn estar convenientemente afianzados entre si y el
terreno, ademas deberan estar sellados para resistir presiones del hormigdn y evitar fugas de
lechadas, estos deben ser sometidos a una adecuada mantencidn y limpieza.

Ademads se debe considerar radier para la rampas y descanso, con hormigén H-15 de 10 cm de
espesor, con tamafio maximo de arido 20 mm y malla acma ¢-92., se dispondrd cama de arenay
otra de ripio de 5 cm cada una, para recibir polietileno 0,2 mm. Con traslapos minimos de 30 cm



sin rotura. Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutardn las partidas de enreglado,
mediante reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos.

Una vez hormigonado se protegera de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion vy
vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias, cubriéndolo con polietileno durante el
proceso del curado, el cual se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N2170 of 85.

2.5. INSTALACION PASAMANOS CON SOPORTES RAMPA PATIO EXTERIOR

Para ambos lados de la Rampa e instalada paralelamente a la pendiente, se consultan pasamanos
de perfil tubular de 2”X2mm. en la parte superior a 95cm. y de 1 1/2”X2mm. en la parte inferior a
70cm. sobre el nivel de la rampa, afianzados a soportes de perfil tubular de 2”X2mm ubicados a no
mas de 1 metro de distancia entre ellos.

Los pasamanos del costado del pasillo se afianzaran a los soportes tubulares de 2”x2mm, los
cuales irdn soldados a una placa de 10 mm de espesor, esta placa ira apernada al radir del pasillo
existente como se muestra en planos. Los pasamanos del otro costado iran soldados a los soportes
embutidos en el cimiento confinador de radier de rampa. Los elementos irdn soldadas con corddn
continuo a la pletina, perfectamente pulidos y con un acabado uniforme.

La superficie de los pasamanos debe ser continua, sin resaltos, cantos filosos, ni superficies
asperas que interrumpan el desplazamiento de la mano hasta el final del recorrido. Se considera la
aplicacion de dos mano de anticorrosivo y dos manos de pintura esmalte sintético de color gris.

3. PUERTAS GENERAL

Se realizaran distintas adaptaciones a puertas existentes y se instalaran otras nuevas para mejorar
la accesibilidad y seguridad del recinto.

3.1. DEMOLICION DE VANOS

Se consulta demolicidon de vano para ensanchar puertas a 90cm de hoja, Se considera esta partida
en recepcion, oficina directora, oficina asistente, sala de habitos higiénicos y sala de
amamantamiento.

Los escombros dejados por esta partida seran tratados de acuerdo al pto. 0.3. del presente
documento.

3.2. CAMBIO A PUERTA HOJA 90 CM



Se consulta el retiro de puertas existentes con marco y la ampliacién de vano a 95 cm de ancho
para instalacion de nueva puerta de 90 cm de hoja, con manilla tipo palanca y que abata hacia el
exterior. Se considera esta partida en recepcidn, oficina directora, oficina asistente, sala de habitos
higiénicos y sala de amamantamiento.

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40x 70 o similar. Las puertas seran de terciado.

Se considera pilastra de madera en todo el rasgo de la puerta. El marco de puerta se anclara
mediante tornillos de acero de 2 %" x 8 de cabeza plana, colocando 4 por paramento vertical y 2
por dintel. Se comprobara la nivelaciéon del dintel y verticales mediante nivel y plomo.

Todas las puertas incluiran bisagras de acero bronceado de 3 % x 3 % “, en cantidad de tres por
hoja tipo Scanavini.

Se considera la provision e instalacién de cerradura tipo Manilla palanca, modelo 960 L, Scanavini.
De similar o superior calidad.

Se consideran Ganchos de sujecidn de bronce tipo picaporte con aldaba, en la parte superior de la
hoja batiente.

3.3. CAMBIO ABATIMIENTO PUERTA SALA MUDAS

Se consulta cambio de abatimiento puerta sala mudas N°5 hacia el exterior, tal como se muestra
en plano entregado por la ITO, se consideran todos los trabajos necesarios para el correcto
funcionamiento de ésta.

4. VENTANAS

Se realizaran distintas modificaciones y mejoras a ventanas, reemplazando algunas antiguas e
instalando otras nuevas, ademds se instalaran mallas mosquiteras en ventanas de sala de
actividades de parvulos, esto para mejorar la ventilacién e iluminacién requerida en los recintos.

4.1. DEMOLICION DE VANOS

Se consulta demolicidon de vano para ensanchar, alargar o instalar nueva ventana. Se considera
esta partida en la oficina directora, salas de habitos higiénicos, salas cuna y salas de actividades.

Los escombros dejados por esta partida serdn tratados de acuerdo al pto. 0.3. del presente
documento.

4.2. CAMBIO DE VENTANAS



Se realizara el cambio de ventanas para los recintos de salas de actividades de parvulos, salas
cunas, habitos higiénicos, oficinas directora y oficina asistente administrativa. En el caso de la sala
cuna N°2 y oficina directora de debera realizar nuevo vano, para las salas de habitos higiénicos y
sala cuna N°5 se debera ampliar vano.

Se consultan marcos y ventanas de aluminio anodizado, color natural, tipo Alumco o similar. Se
fijaran a pilares, vigas y/o muros que limitan el rasgo, mediante tarugos de expansion tipo Fischer
y tornillos galvanizados. Su ubicacion y dimensiones, se define en plano respectivo de detalles de
ventanas. Se deberd cuidar y asegurar, la correcta ejecucidon de encuentros, remates y en general,
el adecuado funcionamiento de los elementos constituyentes.

Todos los marcos, serdn de aluminio anodizado color natural, fijos a rasgos con tornillos de 3” x 4
mm y corresponderan a linea 5000 o similar. Se incluirdn los respectivos sellos contra vanos.

Los vidrios seran transparentes, sin fallas y de espesor 3,0mm para cada pafio, estos ademas
llevaran Ldmina antiexplosiva Dimaco window film CL400 (4mil)

4.3. INSTALACION MALLA MOSQUITERA

Consulta la instalacion de marco mosquitero en base a carpinteria de aluminio tipo bastidor y
malla de proteccién contra vectores en vano de ventilacion de ventana de sala de actividades de
parvulo.

Se considera incluidos todos los accesorios para su correcto funcionamiento, ajuste y
afianzamiento al marco de la ventana existente.

El material de las mallas sera de plastico y de trama fina que impida el acceso de insectos a los

recintos.
4.4, REJA DE PROTECCION

Se consulta Protecciones en perfilaria metalica 25x25x2mm para marco soportante y con enrejado
de malla electrosoldada de 2,5 cm, a ser ubicadas en Ventanas: Oficina directora, sala cuna N°1,
sala cuna N°2 y sala cuna N°5, salas habitos higiénicos. Las protecciones deben ser de idénticas
caracteristicas a las protecciones preexistentes. Se consulta pintura antioxidante y Esmalte
sintético color Blanco para Terminacion. Se debe cuidar no dafiar elementos preexistentes al
momento de ejecucion de soldadura. En caso contrario el contratista deberd reponer lo necesario
para una entrega en perfectas condiciones: dano en pinturas, ventanas o cualquier otro elemento
preexistente.

5. ACCESO COMEDOR

Se realizara nuevo acceso a comedor, el cual consta en ampliar el radier existente para el acceso a
bafio de discapacitados e instalar un nuevo acceso o puerta a comedor, para esto se deberd
reubicar reja del costado y ademas realizar una nueva de las mismas caracteristicas de la existente
en el frente. Esto para mejorar la accesibilidad universal del recinto.

5.1. CIMIENTO CONFINADOR RADIER
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Para la realizaciéon de radier se considera una estructura de Hormigdn armado tipo cajon de
confinamiento en sus 2 nuevos costados, la cual ademas servira para el empotramiento de los
soportes verticales de la reja. Se ejecutard en hormigén armado H- 20 de dimensiones 0,2 m de
ancho por 0,5 m de alto y 4,5 m de largo. La colocacién del hormigdn se realizara cuidando el
distanciamiento entre las enfierraduras y el moldaje que lo recibe. El vibrado del hormigdn se hara
con vibradores de inmersién evitando la segregacién del material. Se consideraran realizar
emplantillado de hormigdn H-5 de 5 cm de espesor bajo la estructura.

Se consultan Fe estriado 10 mm didmetro con estribo de Fe 8mm cada 20. Las barras de acero
deberan estar limpias, libres de polvo, aceite, resto de morteros y oxido suelto, se deberd
considerar la correcta ubicacién de separadores para evitar contacto con el moldaje.

Se confeccionaran moldajes en madera de pino insigne bruto y placa de madera terciada,
cuidando la correcta estructuracion de éstos. Para asegurar un buen acabado superficial de los
elementos de hormigdn, los moldajes deberan estar convenientemente afianzados entre si y el
terreno, ademds deberdn estar sellados para resistir presiones del hormigdn y evitar fugas de
lechadas, estos deben ser sometidos a una adecuada mantencion y limpieza.

5.2. CONFECCION DE RADIER

Se consulta la confeccidn de radier, con hormigdn H-15 de 10 cm de espesor, con tamafio maximo
de arido 20 mm y malla acma c-92., se dispondra cama de arenay otra de ripio de 5 cm cada una,
para recibir polietileno 0,2 mm. Con traslapos minimos de 30 cm sin rotura. Cualquier relleno que
se deba realizar debe ser con material estabilizado compactado en capas de 20 cm. Para dar con el
nivel de piso terminado, se ejecutardn las partidas de enreglado, mediante reglas de aluminio u
otro sistema, el cual asegure la horizontalidad y niveles requeridos.

Una vez hormigonado se protegera de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion vy
vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias, cubriéndolo con polietileno durante el
proceso del curado, el cual se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N2170 of 85.

5.3. REUBICACION REJA EXISTENTE

Se debera reubicar reja existente que estd a un costado de la puerta del bafio de discapacitados,
su nueva ubicacién se muestra en plano entregado por la ITO, que es a un costado del nuevo
acceso a comedor. Se deberan realizar todos los trabajos relacionados para que la reja se pueda
reubicar de buena manera y cumplir su funcion.

5.4. INSTALCION REJA NUEVA
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Se debera confeccionar e instalar reja frente al nuevo acceso al comedor como se muestra en
plano entregado por la ITO. Se consulta reja de las mismas caracteristicas que la existente, que
consiste en reja de 0,95 m de alto desde el piso y un largo de 1,9 m. Toda la estructura sera de
malla galvanizada RG5020 en un bastidor de dngulos de 25X25x3 afianzado al soporte de perfil
tubular 2”x3mm. Los soportes deberan estar embutidos en el hormigdén del cimiento de
confinamiento de radier a lo menos unos 40cm. los cuales quedaran instalados al momento de
hormigonar la estructura de hormigén armado.

5.5. INSTALACION PUERTA HOJA: 90 CM

Se consulta instalacién de puerta para nuevo acceso a comedor y realizacién de vano de 95 cm de
ancho para puerta de 90 cm de hoja, con manilla tipo palanca y que abata hacia el exterior.

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40x 70 o similar. Las puertas serdn de terciado.

Se considera pilastra de madera en todo el rasgo de la puerta. El marco de puerta se anclard
mediante tornillos de acero de 2 %4” x 8 de cabeza plana, colocando 4 por paramento vertical y 2
por dintel. Se comprobara la nivelacién del dintel y verticales mediante nivel y plomo.

Todas las puertas incluirdn bisagras de acero bronceado de 3 % x 3 % “, en cantidad de tres por
hoja tipo Scanavini.

Se considera la provisién e instalacion de cerradura tipo Manilla palanca, modelo 960 L, Scanavini.
De similar o superior calidad.

5.6. DEMOLICION RADIER INTERIOR

Se consulta demolicidn y retiro de radier e: 9cm que se encuentra dentro de comedor y estd a
desnivel con el resto del piso , estos trabajos podran ser ejecutados por medios mecanizados o
manuales y se deben realizar de tal forma que no dafien las ceramicas contiguas al area a
intervenir, la cual serd definida por la ITO previa ejecucion de los trabajos, ademas de llevar
acciones de mitigacion contra contaminacién de todo tipo. Los escombros dejados por esta partida
serdn tratados de acuerdo al pto. 0.3. del presente documento.

5.7. INSTALACION DE CERAMICA PISO

Se consulta por instalacién de ceramicas de piso dentro del comedor en el area que se demolié el
radier, estas cerdmicas sera lo mas parecido a lo que se encuentra actualmente, antideslizante 33
x 33. Se utilizara adhesivo Bekrdon o similar de acuerdo a recomendacion del fabricante, el cual
debera colocarse con espatula o llana dentada en la totalidad del reverso de las palmetas, en un
espesor de 5 mm. Posteriormente serd ubicada en su lugar y presionada contra el piso, hasta que
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rebalse la mezcla por los bordes. Se utilizaran separadores en cruz de 3 mm. El fragle serd
befragiie o similar, en el color de la ceramica correspondiente.

6. COCINA PARVULOS

Se realizaran distintas mejoras en cocina general de pdrvulos, instalando ceramica en muros
interiores, ademads se instalaran mallas mosquiteras y rejas de seguridad en puertas de pasillos,
esto para mejorar la ventilacidn, higiene y seguridad del recinto.

6.1. INSTALACION DE CERAMICA MURO

Se considera instalacidon de ceramicas para los muros de cocina general de parvulos. Se consulta la
instalacion de ceramico marca Cordillera o similar, linea lisos, modelo Blanco 25 x 35 de primera
seleccion y de una misma hornada para asegurar la uniformidad del color.

El revestimiento cerdmico se instalard en todos los muros, con altura 1,8 m desde el piso.

Todos los ceramicos de muro serdn pegados con adhesivo tipo Bekrén AC y fraguados con
Befraglie blanco. El manejo y la colocacidn de los elementos serdn de acuerdo a instrucciones del
fabricante y a las indicaciones especiales de cada caso. Todas las bases deberan estar totalmente
secas antes de recibir cualquier cerdmico. Se exigira una perfecta colocacidn sin imperfecciones de
nivel, alineamiento de fragiié o comparticidon del cerdmico. Se usara separadores pldsticos.

Se fijaran con adhesivo adecuado al tipo de paramento, de acuerdo a instrucciones del Fabricante.

Se colocaran junquillos verticales en caso que las esquinas o rincones queden defectuosos, segun
especificacién que defina la I.T.O. En los encuentros de muros revestidos con cerdmica se debera
sella con silicona blanca anti-hongos, reemplazando el fragie.

6.2. MALLA MOSQUITERA PUERTAS PASILLO

Consulta la instalacion de marco mosquitero en base a carpinteria de aluminio tipo bastidor y
malla de proteccidn contra vectores, en vano de puertas de pasillo de cocina general.

Se considera incluidos todos los accesorios para su correcto funcionamiento, ajuste y
afianzamiento al marco de la ventana existente.

La malla de proteccidn contra vectores sera de fibra de vidrio impregnada en PVC trama fina.

6.3. REJA PUERTA PASILLO

Se contempla reja de seguridad de 2,0m de altura, para las 2 puertas de pasillo de cocina general
de parvulos. Contemplan hoja de 0,80m con 2 bisagras, mas cerradura de sobreponer. Se
construiran en perfiles cuadrados de 20x20x2mm distanciados a 10cm a eje dentro de un marco
de perfiles 40x40x2mm.
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7. SALA HABITOS HIGIENICOS

Se realizaran distintas adaptaciones y mejoras en sala de habitos higiénicos, se reubicaran 3
inodoros dejando uno adaptado para nifos con discapacidad, se adaptara lavamanos para nifo
con discapacidad, se ampliaran ventanas y se instalard barra de sujecién en tineta, esto para
mejorar la ventilacion, accesibilidad y seguridad del recinto.

7.1. REUBICACION DE INODOROS

Se contempla la reubicacion de 3 inodoros, de acuerdo a la ubicacién final indicada en plano de
planta de arquitectura. En esta partida se encuentran considerados los trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento de estos artefactos, considerando ademds dejar el pavimento en
condiciones del correcto transito.

7.2. INSTALACION BARRA FIJA INODORO

Se consulta la provisidn e instalacion de barra de apoyo en acero inoxidable de 60 cm largo. Tubo
de acero inoxidable didmetro 1” e: 1,5mm. Esta ira al muro afianzada con pernos de anclajes de
acuerdo a plano de arquitectura.

7.3. INSTALACION BARRA MOVIL INODORO

Se consulta la provision e instalacion de barra de apoyo mavil en acero inoxidable de 70 cm largo
por 18 cm de alto. Tubo de acero inoxidable diametro 1 1/4” e: 1,5mm. Esta ira al muro afianzada
con pernos de anclajes de acuerdo a plano de arquitectura.

7.4. REUBICACION LAVAMANOS

Se contempla la reubicacidn de un lavamanos, de acuerdo a la ubicacién final indicada en plano de
planta de arquitectura, este deberd quedar a una altura de 80 cm del piso terminado e instalado
sin pedestal de apoyo. En esta partida se encuentran considerados los trabajos necesarios para el
correcto funcionamiento de este artefacto, considerando ademas dejar el pavimento en
condiciones del correcto transito.

7.5. INSTALACION BARRA SUJECION TINETA

Se consulta la provision e instalacion de barra de apoyo en acero inoxidable con un didmetro
exterior en la parte de sujecién de las manos de % pulgada o no mayor a 1 pulgada de acuerdo
a la ubicacioén final indicada en plano de planta de arquitectura. Contard con un largo de 60cm
y con un espesor de 1,5mm. Esta ira al muro afianzada con pernos de anclajes. La barra o asa
debe ser de material continuo, sin costuras ni ensambles.

7.6. MODIFICACION TINETA

Se realiza modificacion de tineta de ambos hdbitos higiénicos en donde se dejara un
espacio Libre bajo la ésta, como se muestra en el plano de detalle. Se ejecutara diagonal
bajo Tineta con el objeto de liberar espacio para tramo de rodillas y pies para
trabajadoras. En estructura metalica Perfil 40/40/1mm. A la estructura se aplicaran tres
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manos de anticorrosivo y posteriormente se revestira con placas de fibrocemento 8mm de
alta densidad, tipo permanit superboard, Pizarreno.

Su terminacion sera entera de ceramica similar a la de muros del Bafio. Exceptuando en
cavidad posa-pies de la tineta, en donde se pondra placa permanit acabada con pintura
Esmalte al agua extra lavable de terminacidn brillante color blanco.

Se deberd poner especial cuidado en el sellado de las cerdmicas, por lo que se considera
fraglie impermeable anti hongos como también sello con silicona en todo los encuentros
de tineta y muro. El cajon de soporte dispondrd de un registro en su costado inferior, por
cualquier problema o reparacién con el sifon, el cual tendrd una rejilla de ventilacién de
acero esmaltado de 30x30 tipo celosia color blanco.

7.7. INSTALACION DE ENCHUFES

Se consulta la instalacion de enchufes eléctricos de fuerza, uno en cada sala de habitos
higiénicos, con canalizaciones exteriores como las existentes. La ubicacidn de los enchufes
se muestra en plano de planta de arquitectura a una altura de 1,8 m del piso.

8. HALL DE SERVICIOS

Se realizaran distintas mejoras hall de servicio y a su patio, en donde se separara el recinto de la
cocina general de parvulos mediante tabique divisorio y nuevo acceso desde el patio, ademas se
confecciona sombreadero en area de lavadero y se retira el muro divisorio de patio, esto para
mejorar la congestion de transito en el pasillo de cocina y mejorar la comodidad del personal de
servicio.

8.1. RETIRO DE LAVAMANOS

Se consulta retiro de lavamanos, el retiro debera dejar sin dafios las instalaciones y el pavimento
existente.

8.2. CONFECCION DE SOMBREADERO

Se consulta la confeccidn e instalacidon de sombreadero en lavadero de patio de servicio segun se
muestrea en plano de planta de arquitectura. Todas las Carpinterias metdlicas y seran protegidos
con pintura antiéxido (anticorrosivo) y terminado en esmalte color gris blackthorn. La unién de
todos los elementos metalicos se hara con soldadura. Estas serdn de primera calidad y se
colocaran en forma continua y uniforme, evitando formaciones de porosidades, puntos débiles y
otros que puedan causar problemas de rigidez de la estructura. La ITO recibira la calidad y Ila
aplicacién de las soldaduras. Todas las rebarbas o escorias producto de las soldaduras deberan
eliminarse mediante escobillado.

Para la estructura las dimensiones de cada perfileria sera la siguiente:

Vigas en voladizo: Perfil tubular Rectangular: 50x20x3mm.
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Marco perimetral: Perfil tubular 50x20x3mm.

Sujecion al muro: Pletina Fe e=3 mm electrosoldada a perfil de 10x10cm anticorrosivo y
terminado en esmalte sintético color gris blackthorn.

Tensores: Fe @8 Liso, electro soldado a pletinas angulo, 50x50x3

Se consulta anticorrosivo epodxido, para todos los elementos metalicos nuevos, su aplicacion se
realizara en dos manos de distinto color, las que serdn revisadas por el ITO.

Se considera, para todos los elementos metalicos nuevos, la aplicacion de dos manos de pintura
esmalte sintético estructural de color 8784D Blackthorn marca CERESITA, hasta quedar un
acabado impecable sin diferencias de tonalidades, ni marcas de gotas de la misma pintura o
residuos de las brochas usadas.

Toda estructura metalica deberd encontrarse perfectamente limpia para la aplicacion de la
pintura, dejando un tiempo de 10 horas minimo entre aplicacion.

Se consulta cubierta de polibambu, de espesor 8 mm con todas sus terminaciones de bordes, con
uniones, piezas y sujecion a la carpinteria metalica, de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

8.3. CONFECCION DE TABIQUE DIVISORIO

El nuevo tabique sefialado en los planos de Arquitectura, se ejecutaran en estructura de acero
galvanizado Metalcon con placa de Yeso Cartén RH 12,5mm por cada una de sus caras.

Los perfiles a usar serd para soleras inferior y superior de 90x32x0,85 mm y de 90x38x12x0,85
mm para montantes verticales de éstos tendran una distancia de 0,40m a eje.

Todos los tabiques incorporaran lana mineral en rollo de 50mm de espesor, con densidad media
de 40Kg/m3.

La placas de yeso cartdn seran con rebaje para junta invisible. Se anclaran a la estructura de acero
galvanizado por medio de tornillos cabeza trompeta (plana) con un distanciamiento de 40x60 cm.
Se consulta juntura invisible en base a cinta de fibra de vidrio con el tratamiento adecuado, lista
para recibir empaste y pintura.

No se aceptaran placas quebradas, rasgadas o desniveladas.
Se instalaran esquineros metdlicos 15 x15mm ranurados, en los encuentros de 90° de tabiques.
8.4. INSTALACION VENTANA EN TABIQUE DIVISORIO

Se consulta instalacion de ventana para nuevo tabique divisorio entre hall de servicio y pasillo de
cocina general de pdrvulos como se muestra el plano de arquitectura, de dimensiones 1,25 de
largo por 50 cm de alto.
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Se consultan marcos y ventanas de aluminio anodizado, color natural, tipo Alumco o similar. Se
fijaran a pilares, vigas y/o muros que limitan el rasgo, mediante tarugos de expansion tipo Fischer
y tornillos galvanizados.

Se deberd cuidar y asegurar, la correcta ejecucidon de encuentros, remates y en general, el
adecuado funcionamiento de los elementos constituyentes.

Todos los marcos, seran de aluminio anodizado color natural, fijos a rasgos con tornillos de 3” x 4
mm y corresponderan a linea 5000 o similar. Se incluiran los respectivos sellos contra vanos.

8.5. INSTALACION NUEVA PUERTA

Se consulta instalacién de puerta para nuevo acceso a hall de servicio y realizacién de vano de 85
c¢m de ancho para puerta de 80 cm de hoja, con Cerradura de pomo Sacanavni Linea 4000, Seguro
Interior

Los marcos seran del tipo Pino finger-joint de 40x 70 o similar. Las puertas serdn de terciado.

Se considera pilastra de madera en todo el rasgo de la puerta. El marco de puerta se anclara
mediante tornillos de acero de 2 %4” x 8 de cabeza plana, colocando 4 por paramento vertical y 2
por dintel. Se comprobara la nivelacion del dintel y verticales mediante nivel y plomo.

Todas las puertas incluiran bisagras de acero bronceado de 3 % x 3 % “, en cantidad de tres por
hoja tipo Scanavini.

8.6. DEMOLICION MURO PATIO LAVADERO

Se consulta la demolicion de muro divisorio de patio de servicios indicado en el Proyecto de
Arquitectura. Dicho retiro se ejecutard cuidando no dafiar los muros que permaneceran en el
proyecto, ademas de llevar acciones de mitigacién contra contaminacion de todo tipo.

Los escombros dejados por esta partida seran tratados de acuerdo al pto. 0.3. del presente
documento.

9. TRABAJOS VARIOS

9.1. CAMBIO EXTRACTOR VENTILACION SALA AMAMANTAMIENTO

Se consulta para la sala de amamantamiento el retiro de extractor existente y la instalacion de
nuevo extractor de ventilacién forzada Helicoidal, Modelo C SILENT 100 de S&P®, de bajo nivel
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sonoro con compuerta anti-retorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz
(con rodamientos a bolas).

9.2. INSTALACION ENCHUFES DOBLES

Se consulta la instalacién y reubicacién de enchufes eléctricos de fuerza, con canalizaciones
exteriores como las existentes. La ubicacién de los enchufes se muestra en plano de planta de
arquitectura a una altura de 40 cm del piso en el interior de oficinas y sobre 1,6 m en el exterior.
En la sala de recepcidn se instalara uno nuevo y otro se reubicara, en oficina de directora se
reubicara uno, en oficina asistente se instalara uno nuevo y otro se reubicara, ademas se instalara
uno en patio general y otro en patio de salas cuna.

9.3. PAVIMENTO DIFERENCIADO
Se consulta pavimento podotiactil en acceso principal antes y después de escalones (franja 60cm)

Se indican palmetas de 30x30cm con resaltes o puntos sobresalientes. Se exigira material de
primera calidad segun proveedores. El diseiio de la palmeta debera ser indicada por la I.T.O.

La franja de 60cm debera tener el ancho del escaldn que enfrenta.
9.4. REJA PROTECCION PATIO GENERAL

Se contempla reja de seguridad de 1,0m de altura, para pasillo de patio general como se indica en
plano. Se construiran en perfiles cuadrados de 20x20x2mm distanciados a 10cm a eje dentro de un
marco de perfiles 30x30x2mm. Los cuales irdn afianzados a los pilares metdlicos existentes del
sobradero.

9.5. RELLENO HORMIGON H15 PATIOS SALAS

Se consulta el relleno de hormigdn H15 en patios de sala cuna N°5 (8cm), sala de actividades N°1
(7cm) y sala de actividades N°2 (12cm), para que queden a nivel con sus respectivas salas. La
superficie del nuevo pavimento debera quedar con una pendiente hacia atrds del 0,5%. Antes del
hormigonado se deberdn retirar los bancos existentes, para luego del hormigonado volverlos a
instalar. En patio de sala de actividades N°2 existen 2 camaras de inspeccion de alcantarillado, las
cuales se deberdn alargar a la cota del nuevo pavimento.

El vibrado del hormigdn se ejecutard con vibrador por inmersidon evitando la segregacion del
material. Para dar con el nivel de piso terminado, se ejecutardn las partidas de enreglado,
mediante reglas de aluminio u otro sistema, el cual asegure la pendiente y niveles requeridos. Se
deberan realizar inducciones al corte a pafios no mayor a 4m2.

Una vez hormigonado se protegerd de los cambios bruscos de temperatura, evaporacién vy
vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias, cubriéndolo con polietileno durante el
proceso del curado, el cual se ejecutard de acuerdo a lo establecido en la N.Ch. N2170 of 85.
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9.6. SOMBREADERO PATIO DE ARENA

Generalidades

Todas las Carpinterias metdlicas y estructuras de acero, seran protegidos con pintura antiéxido y
terminado en esmalte color gris blackthorn. La unidn de todos los elementos metdlicos se hara con
soldadura. Estas seran de primera calidad y se colocaradn en forma continua y uniforme, evitando
formaciones de porosidades, puntos débiles y otros que puedan causar problemas de rigidez de la
estructura. La ITO recibira la calidad y la aplicacién de las soldaduras. Todas las rebarbas o escorias
producto de las soldaduras deberdn eliminarse mediante escobillado.

Pilares

Se indican Pilares metalicos tubular de #127mm de didmetro. Con un peso nominal de 15Kgf/m. Se
instalaran 2 pilares por Estructura de Sombreadero los cuales irdn cimentados con la
especificacion del item Fundaciones. La altura de los pilares sera de 4.2m de altura, empotrando el
pilar en el cubo de fundacion.

Los pilares se anclaran a los poyos de fundacién mediante placas de apoyo o flanges de acero
200x200mm de 10mm de espesor, afianzados mediante pernos de anclaje de 1” de diametro.
Segun indica plano de detalle.

Vigas

Entre pilares se especifica Viga de acero 150x50x3mm, con un peso nominal por metro lineal de
8,96kg/m. la viga salvara una luz de 4.1m de largo, medida que debera ser corroborada en el
replanteo del trazado.

Carpinteria en acero

Se consulta estructura compuesta por bastidor de perfil tubular metalico de 50x20x2mm., viga
central de perfil tubular de 150x50x3mm dispuesta entre pilares. Ademds se confeccionara
estructura base para panel de Nepal, la cual serd mediante dngulo laminado de 30x30x3mm. y
trama menor de fierro liso de @ 6mm.

Los dngulos se dispondran entre el bastidor de 50x20 e irdn soldados, reforzando el punto de
encuentro con trozo de dngulo y soldado por todas sus caras. Los paneles de Nepal se montaran
entre los dngulos y serdn sostenidos por los fierros circulares de @ 6mm mediante alambre
galvanizado N2 14, con el nudo hacia el lado superior. En todo se hard de acuerdo a detalle en
plano respectivo.

FUNDACIONES

Emplantillado
Se conformara un emplantillado de 5cms en ambos poyos de fundacidn de pilares estructurales.
Sera de resistencia H-5 y tendran una altura de 5cm. Es importante que para el vaciado de la
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mezcla, previamente se debera preparar la superficie del terreno natural mediante un apisonado
manual o mecanico.

El Emplantillado se instalara bajo todos los elementos de fundaciones armadas

Excavaciones

Las excavaciones podran ser ejecutadas por medios mecanizados o manuales. Toda excavacién
debera incluir la preparacion del suelo natural, asegurando una éptima compactacion de este. En
este caso de Loseta se debera preparar el terreno para el recibimiento de la cama de ripio.

PINTURAS

Anticorrosivo
Se consulta anticorrosivo epodxido, para todos los elementos metdlicos nuevos, su aplicacion se
realizara en dos manos de distinto color, las que serdn revisadas por el ITO.

Esmalte sintético

Se considera, para todos los elementos metdlicos nuevos, la aplicacién de dos manos de pintura
esmalte sintético estructural de color 8784D Blackthorn marca CERESITA, hasta quedar un
acabado impecable sin diferencias de tonalidades, ni marcas de gotas de la misma pintura o
residuos de las brochas usadas.

Toda estructura metdlica deberd encontrarse perfectamente limpia para la aplicacién de la
pintura, dejando un tiempo de 10 horas minimo entre aplicacion.

CUBIERTA DE NEPAL

Panel de Nepal

Se deberad instalar Panel de Nepal traslapado en toda el drea del sombreadero. El traslape debera
ser de al menos 1mt. La instalacidn serad sobre la trama formada por los tensores metalicos, los
gue iran bajo los pafios de Nepal afianzados mediante alambre galvanizado # 14.

Se deberan tomar todas las medidas de proteccidn para las faenas en altura.
9.7. GABINETE TABLEROS ELECTRICOS

Se consulta gabinete de tableros eléctricos ubicados en recepcién, este consiste en realizar un
tabique de piso a cielo de material ligero tipo metalcom que cubra estos tableros, ademas este
tabique debera tener un sistema de apertura para acceder a los tableros.

9.8. PLETINA ANTIESCALAMIENTO REJA PATIOS SALAS

Se consulta instalacidn de pletina metalica de 10x1 cm para evitar el escalamiento de la reja por
parvulos, esta deberd ir en todo el largo de la reja divisoria de patio segun planos entregados. Esta
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pletina debera ir soldada a los marcos de la reja y de considera con una mano de anticorrosivo y
otra de pintura esmalte sintético.

9.9. DESPEJE Y ASEO DE LA OBRA

Una vez terminada la obra, el Contratista deberd retirar todas sus instalaciones y servicios
provisorios dejando el terreno completamente limpio, libre de desperdicios y nivelado. La obra se
entregara aseada y libre de escombros.

No debera existir ninglin tipo de manchas en muros, pisos o paramento de terminacién. En
definitiva, la obra deberd encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el usuario.

Jo=v74

Leandre’Godoy
Encargado de Infraestructura
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