FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Ndamero Licitacion: 20-2016
Fecha Licitacién: 25-08-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Coquimbo llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Proyecto Mejoras DS-548 JI Arcoiris en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna

CALLE UNICA S/N, RECINTO
ESCUELA, COQUIMBITO.

JI ARCOIRIS LA SERENA

La contratacion de la Obra sefalada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregaré la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

En CD se contempla lo siguiente:

Formato de Presupuesto Detallado (EXCEL)

Formato de Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (WORD)
Formato de Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (WORD)

Reglamento Especial 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos (PDF)

Bases Administrativas Generales Presupuesto Detallado (PDF)

Bases Administrativas Especiales (PDF)

Especificaciones técnicas (PDF)

Términos de referencia para proyectos de especialidades (PDF)

Términos de referencia Materiales (PDF)

Términos de referencia Colores Cuadro N°1/Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4 (PDF)
Condiciones bésicas de seguridad (PDF)

Especificaciones Tecnologia (PDF)

Planimetria de Proyecto de Arquitectura (DWG)

PROYECTO DE ARQUITECTURA
v' Lamina N°01: Planta General de Modificaciones y Detalles de Zonas Himedas

2. Visita a Terreno
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 26 de Agosto del afio 2016 a las 10:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberdn emitirlas hasta el 29 de Agosto del afio 2016, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
(Calle Regimiento Coquimbo # 989, La Serena) y seran dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.
Sr. Marcelo Quispe Cruz (mail) mquispe@integra.cl, hasta las 15:00 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitirdn junto a las aclaraciones, el dia 29 de Agosto del afio 2016 antes
de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle Regimiento Coquimbo # 989, de la Ciudad de La Serena, o via mail, el dia 09 de
Septiembre del afio 2016 hasta las 15:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos
Educativos.
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Evaluacidn y Seleccién de Ofertas.

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sé6lo parte de ellas. Si

to

7.

das las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

Modalidad de Contratacién de las Obras

Seré de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.
9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
10.0tros
v' El contratista deberéa enviar informes de avances semanales en formato Word con fotografias de la obra.

v

El contratista debera incluir para una mejor planificacion una carta Gantt del proyecto.

LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Con respecto de la Obra de Edificacién, se consideraran las siguientes indicaciones como parte integrante
de la correcta Ejecucion del Proyecto de Edificacion de la Licitacion en curso.

a)

b)

c)

Proyectos y Ejecucion de Instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente y considerando lo
indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de Proyectos de Especialidades” de
Fundacion Integra. Estos proyectos los debera desarrollar y entregar preparados para que Fundacion
Integra solicite y realice la tramitacion posterior:

v' Proyecto de Instalacién Eléctrica Interior.

v Proyecto de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado.

La obra considera ejecutar las modificaciones de la Sala de Habitos Higiénicos los primeros dias del
contrato. La intervencion se definira en la visita a terreno con el Arquitecto encargado y la
Directora del Establecimiento, pudiendo restringir el trabajo en interiores a los fines de semana
ylo en un horario distinto al que funcionan las Aulas en jornada normal, esto quedara estipulado
en las aclaraciones de la presente licitacion y deberan ser escritas en el Libro de Obras el dia de
la entrega de terreno. El contratista debera resguardar las restricciones que puedan establecerse por
las Direcciones de Obras correspondientes y la Direccion del Trabajo finalmente.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

d) El contratista debera otorgar a todos sus trabajadores los elementos de seguridad, esto es de caracter

11.

ASANENE NN NENENEN

AN

obligatorio, y debera cerciorarse de que durante todo horario de trabajo sean utilizados. Cualquier falta
asociada a este punto, sera asociada a las multas indicadas en las B.A.G. y al Reglamento Especial
76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos.

Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista (respetar el
orden de presentacion)

Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado.

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracién de Renta ((ltimo declarado).

Formulario N° 29 (Sll) Declaracion y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Presupuesto Detallado (Anexo N° 5).

Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).
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Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio
inmediatamente anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el

ultimo balance que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas

deberan presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para

formalizar el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su
representante legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el
Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13. Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 25-08-2016
Visita a Terreno: 26-08-2016
Consultas: 29-08-2016
Aclaraciones: 29-08-2016
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 09-09-2016
Apertura de Ofertas: 09-09-2016
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 14-09-2016
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