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ESPECIFICACIONES	  	  TECNICAS	  

 
 
 
PROYECTO	   :	  	   HABILITACION	  D.S.	  47	  J.I.	  RINCONCITO	  MAGICO	  
DIRECCION	   :	   CALLE	  MAR	  CARIBE	  N°	  1160,	  COMUNA	  DE	  PUDAHUEL	  	  
REGIÓN	   	   :	   METROPOLITANA	  
MANDANTE	   :	  	   FUNDACIÓN	  INTEGRA	  
FECHA	   	   :	   MARZO	  2017	  
	  
A.1.-‐	  Requisitos	  generales	  
	  
Las	   obras	   a	   que	   se	   refieren	   las	   presentes	   especificaciones	   técnicas,	   comprenden	   la	   ejecución	   total	   del	  
Proyecto	  que	  se	  entrega,	  incluyendo	  todas	  las	  partidas	  especificadas	  o	  graficadas	  en	  los	  planos	  de	  obra.	  
Tanto	   planimetría,	   EETT	   y	   presupuesto	   forman	   parte	   integrante	   del	   proyecto	   y	   son	   antecedentes	  
complementarios	  entre	  sí.	  
	  
Será	  de	   responsabilidad	  del	  Contratista	  que,	  durante	  el	   estudio	  de	   su	  propuesta,	   todos	   los	   cubicadores	  
tengan	  la	  información	  completa	  del	  proyecto,	  independientemente	  de	  su	  especialidad,	  de	  manera	  que	  no	  
haya	  vacíos	  en	  la	  oferta,	  producto	  de	  una	  descoordinación.	  Además	  de	  ello,	  el	  Oferente	  
deberá	   entregar	   en	   su	   Oferta,	   presupuesto	   desglosado	   con	   los	   precios	   unitarios	   de	   proyectos	   de	  
especialidades	  y	  otras	  partidas	  que	  según	  el	  estudio	  de	  la	  propuesta	  sean	  necesario	  incorporar.	  
	  
La	  empresa	  Constructora,	  signataria	  del	  Contrato	  será	  la	  única	  responsable	  ante	  Fundación	  Integra,	  y	  por	  
lo	  tanto	  el	  único	  interlocutor	  válido.	  Para	  este	  efecto	  todos	  los	  trabajos,	  equipos	  y	  accesorios	  que	  forman	  
parte	  de	  los	  subcontratos	  serán	  de	  su	  responsabilidad.	  
	  
En	  cada	  una	  de	   las	  partidas	  se	   tendrá	  presente	   la	  obligación	  adquirida	  por	  el	  Contratista	  de	  entregar	   la	  
OPTIMA	  CALIDAD,	  tanto	  en	  los	  procedimientos	  constructivos	  y	  obra	  de	  mano	  como	  en	  las	  características	  
de	   los	  materiales,	   sus	   condiciones,	   etc.,	   debiendo	   cumplir	   con	   las	   pruebas	   y	   ensayos	   exigidos	   y	   con	   las	  
recomendaciones	   generales	   de	   procedimientos,	   equipos	   y	   accesorios;	   por	   lo	   tanto	   sólo	   se	   aceptará	  
trabajos	   y	  materiales	   ajustados	   estrictamente	   a	   las	   normas	   y	   revisiones	   ya	   señaladas,	   cada	  material	   se	  
instalará	  según	  instrucciones	  del	  fabricante.	  
	  
Fundación	   Integra	   será	   inflexible	   en	   la	   exigencia	   de	   lo	   anteriormente	   dicho,	   por	   cuanto,	   debe	   tenerse	  
presente,	   que	   los	   Jardines	   Infantiles	   y	   Salas	   Cuna	   son	   edificios	   destinados	   a	   prestar	   servicios	   a	   la	  
comunidad	   durante	   largos	   años,	   por	   lo	   tanto	   todos	   los	   elementos	   que	   lo	   constituyen,	   materiales	   de	  
infraestructura,	   equipos	   industriales,	   sistemas	   de	   instalaciones,	   etc.	   deben	   ser	   apropiados	   para	   prestar	  
servicios	  durante	  toda	  la	  vida	  útil	  del	  edificio.	  
	  
Las	   obras	   en	   referencia,	   se	   ejecutarán	   en	   todas	   sus	   partes	   en	   conformidad	   con	   el	   arte	   de	   la	   buena	  
construcción,	  los	  Reglamentos	  de	  las	  Empresas	  de	  Servicios	  Públicos,	  Ordenanza	  General	  de	  Urbanismo	  y	  
Construcciones	   (OGUC),	  Normativa	   indicada	  por	   la	   Seremi	   de	   Salud	   referente	   a	   recintos	   educacionales,	  
Ordenanzas	   Locales,	   Normas	   CH-‐	   INN,	   las	   presentes	   Especificaciones	   Técnicas	   y	   con	   los	   planos	   de	  
Arquitectura,	  y	  la	  Empresa	  Constructora	  deberá	  cumplir	  en	  todos	  sus	  capítulos,	  tanto	  en	  cuanto	  a	  calidad	  
y	  características	  de	  materiales	  como	  de	  la	  mano	  de	  obra	  y	  de	  la	  ejecución.	  
	  
Se	  da	  por	  entendido	  que	  el	  Contratista	  está	  en	  conocimiento	  de	  todas	  estas	  normas	  y	  disposiciones,	  así	  
como	   de	   la	   reglamentación	   vigente,	   por	   consiguiente	   cualquier	   defecto,	   omisión,	   mala	   ejecución	   o	  
dificultad	  de	  obtención	  de	  los	  elementos	  que	  conforman	  la	  construcción,	  es	  de	  su	  única	  responsabilidad,	  
debiendo	  rehacer	  los	  elementos	  o	  procedimientos	  rechazados	  por	  la	  ITO	  en	  cualquiera	  de	  las	  partidas,	  de	  
serle	  indicado	  así	  dentro	  del	  período	  de	  construcción	  o	  del	  de	  garantía	  de	  las	  obras,	  sin	  aumento	  de	  costo	  
para	  el	  propietario.	  
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El	   CONTRATISTA	   declara	   poseer	   todos	   los	   conocimientos,	   medios	   materiales	   y	   el	   personal	   calificado	   y	  
óptimo	  para	  llevar	  adelante	  los	  servicios	  externos	  requeridos	  y	  adjudicados,	  con	  la	  mayor	  eficiencia	  y	  los	  
más	   altos	   estándares	  de	   calidad,	   ajustándose	   a	   las	   necesidades	   y	   al	   objetivo	  perseguido	  por	   Fundación	  
Integra.	  
Para	  la	  Seguridad	  y	  desarrollo	  de	  las	  faenas,	  será	  de	  responsabilidad	  de	  la	  empresa	  contratista	  cumplir	  con	  
todos	   los	  reglamentos	  relacionados	  con	  la	  seguridad	  en	  el	  trabajo,	  como	  el	  de	  proveer	  a	  su	  personal	  de	  
equipos	  y	  herramientas	  adecuadas	  para	  una	  correcta	  ejecución	  de	  las	  obras.	  Del	  mismo	  modo,	  la	  empresa	  
se	   encargará	   de	   contratar	   la	   mano	   de	   obra	   especializada	   y	   debidamente	   calificada,	   ateniéndose	   a	   lo	  
indicado	  en	  el	  código	  del	  trabajo	  respecto	  	  a	  sus	  jornales	  y	  leyes	  sociales.	  	  	  La	  empresa	  contratista	  se	  hará	  
cargo	   de	   cualquiera	   y	   todos	   los	   reglamentos	   que	   provengan	   del	   desarrollo	   del	   trabajo	   de	   su	   personal	  
contratado.	  
	  
Se	  deberá	  tener	  en	  obra	  un	  plan	  de	  seguridad	  y	  evacuación	  para	  caso	  de	  emergencia,	  donde	  se	  indique	  de	  
manera	  clara	  el	  itinerario	  a	  seguir	  en	  caso	  de	  evacuación,	  al	  igual	  que	  un	  listado	  de	  números	  de	  teléfono	  
de	   emergencia	   donde	   que	   cualquier	   trabajador	   pueda	   contactar	   de	   manera	   inmediata	   en	   caso	   de	  
necesidad.	   Será	   responsabilidad	   del	   contratista	   que	   todos	   y	   cada	   uno	   de	   los	   trabajadores	   tengan	  
conocimiento	  de	  la	  existencia	  del	  plan,	  y	  tengan	  acceso	  a	  una	  copia	  del	  mismo.	  
	  
A.2.-‐	  Antecedentes	  Entregados	  
	  
Las	   presentes	   Especificaciones	   Técnicas	   son	   parte	   integrante	   del	   Proyecto	   que	   se	   entrega,	   el	   cual	   está	  
constituido,	  entre	  otra	  documentación	  adicional,	  por	  lo	  siguiente:	  
	  
-‐	  Planimetría	  de	  arquitectura	  y	  detalles	  constructivos.	  
-‐	  Itemizado	  de	  Partidas	  de	  las	  Obras.	  
-‐	  Términos	  de	  referencia.	  
	  
Es	  importante	  indicar	  que	  el	  proyecto	  se	  compone	  esencialmente	  de	  Planos	  Generales,	  Presupuesto	  y	  de	  
Especificaciones	   Técnicas	   como	   un	   todo	   completo	   e	   indivisible.	   Debido	   a	   ello,	   basta	   que	   un	   elemento,	  
producto	  y/o	  partida	  esté	  indicado,	  especificado	  y/o	  dibujado	  en	  cualquiera	  de	  los	  documentos	  para	  que	  
su	  provisión	  y	  colocación	  estén	  incluidas	  en	  el	  valor	  de	  la	  Propuesta	  dado	  por	  la	  Empresa	  Constructora.	  
No	  puede	  haber	  exclusiones	  en	  la	  oferta	  de	  la	  Empresa	  Constructora.	  Si	  hay	  un	  ítem	  sin	  indicación	  de	  su	  
cantidad	  y	  costo	  en	  el	  Formulario	  de	  Propuesta,	  se	  subentiende	  que	  su	  precio	  está	  cotizado,	  considerado	  
e	  incluido	  en	  otra	  partida.	  
	  
A.3.-‐	  Marcas	  de	  Referencia	  
	  
Las	  marcas	   comerciales	   citadas	   en	   las	   presentes	   especificaciones	  para	  materiales,	   equipos	   y	   artefactos,	  
son	  sólo	  referenciales	  por	  lo	  tanto	  el	  Contratista	  podrá	  presentarse	  a	  la	  propuesta	  con	  materiales,	  equipos	  
y	  artefactos	  de	  otras	  marcas,	  es	  decir,	  marcas	  distintas	  a	  las	  especificadas,	  siempre	  que	  sean	  equivalentes	  
técnicos	  de	  ellas,	  y	  de	  calidad	  igual	  o	  superior	  a	  las	  indicadas.	  En	  este	  caso	  el	  Contratista	  deberá	  entregar	  
obligatoriamente	  y	  junto	  con	  la	  propuesta,	  especificaciones	  detalladas,	  datos	  de	  servicio	  técnico,	  manual	  
de	   procedimientos	   y	  mantenimiento,	   importadores	   y	   distribuidores	   de	   las	  marcas	   alternativas	   elegidas	  
por	  él.	  Además,	  lo	  que	  es	  muy	  importante,	  Certificados	  de	  Control	  de	  Calidad	  de	  un	  Instituto	  extranjero	  o	  
Nacional	  de	  reconocido	  prestigio	  y	  legalmente	  autorizado.	  
	  
No	  se	  admitirá	  bajo	  ningún	  concepto	  un	  cambio	  de	  especificación	  que	  altere	  la	  calidad	  y	  características	  de	  
los	  productos	  detallados	  y/o	  que	  llevan	  marca	  incorporada.	  Sólo	  el	  Depto.	  de	  Operaciones	  de	  Fundación	  
Integra,	   con	   la	   expresa	   aprobación	   del	   ITO,	   podrá	   indicar	   cambio	   y/o	   alternativa	   a	   lo	   primitivamente	  
indicado.	   Cualquier	   duda	   que	   se	   presente	   durante	   el	   desarrollo	   de	   la	   obra,	   deberá	   someterse	   a	   la	  
resolución	  de	  esta	  instancia.	  
	  
Si	  su	  propuesta	  es	  aceptada	  con	  la	  alternativa	  presentada,	  ésta	  no	  podrá	  ser	  cambiada	  por	  el	  Contratista	  
durante	  el	  curso	  de	  la	  construcción,	  salvo	  fuerza	  mayor,	  o	  autorización	  de	  la	  I.T.O.	  y	  Vº	  Bº	  del	  Depto.	  de	  
Operaciones	  de	  Fundación	  Integra.	  
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La	  presentación	  en	  obra	  de	  otras	  marcas	  distintas	  a	  las	  que	  el	  Contratista	  haya	  incluido	  en	  su	  propuesta	  se	  
justificará	  solo	  en	  los	  siguientes	  casos:	  
	  

	  	  	  A)	   Que	   no	   exista	   comprobadamente	   en	   el	   comercio	   la	   marca	   del	   producto	   indicado	   y	  
aceptado	   en	   la	   propuesta	   al	   momento	   de	   su	   adquisición,	   o	   que	   su	   valor	   haya	   subido	  
significativamente	  en	  el	  período	  comprendido	  entre	  la	  propuesta	  y	  la	  instalación	  del	  producto,	  
demostrado	  fehacientemente.	  
	  
	  	  	  B)	  Que	  el	  cambio	  signifique	  una	  real	  mejora	  de	   la	  calidad	  técnica,	  servicio	  técnico	  y	  aspecto	  
del	   producto.	   En	   todo	   caso	   la	   aprobación	  del	   nuevo	  producto	  deberá	   contar	   con	   el	   VºBº	   del	  
Depto.	   de	   Operaciones	   de	   Fundación	   Integra.	   No	   se	   aceptarán	   equipos	   hechizos,	   por	   el	  
contrario	  todos	  los	  equipos	  y	  productos	  deberán	  ser	  de	  marcas	  reconocidas	  y	  al	  menos	  con	  una	  
presencia	  en	  plaza	  de	  5	  años	  o	  más.	  

	  
A.4.-‐	  Documentos	  y	  normas	  que	  rigen	  el	  contrato	  
	  
Los	  documentos	  que	  a	  continuación	  se	   indican	  formarán	  parte	   integrante	  de	  la	  Licitación	  y	  del	  Contrato	  
de	   ejecución	   de	   obras,	   materia	   de	   la	   presente	   Propuesta,	   aparte	   de	   otra	   documentación	   adicional	  
oportunamente	   indicada.	  Dichos	  documentos	   se	   interpretarán	  siempre	  en	  el	   sentido	  de	   la	  mejor	  y	  más	  
perfecta	  ejecución	  de	  los	  trabajos,	  conforme	  a	  las	  técnicas	  de	  la	  buena	  construcción.	  
	  

a)	  Contrato.	  
b)	  Aclaraciones,	  Consultas	  y	  Respuestas	  sobre	  los	  documentos	  de	  la	  licitación.	  
c)	  Las	  Bases	  Administrativas	  Especiales.	  
d)	  Las	  Bases	  Administrativas	  Generales.	  
e)	  Instructivo	  de	  Documentos	  y	  Formularios.	  
f)	  Especificaciones	  Técnicas	  de	  la	  Obra	  y	  sus	  Anexos.	  
g)	  Planos	  de	  Arquitectura	  Generales.	  
h)	  Planos	  de	  detalles	  constructivos.(Si	  existiesen).	  
i)	  Planos	  de	  Cálculo	  (Si	  existiesen).	  
j)	  Planos	  de	  Instalaciones.	  (Si	  existiesen).	  
k)	  Términos	  de	  referencia.	  

	  
Si	  alguna	  partida	  estuviera	   indicada,	  ya	   sea	  en	  planos	  o	  especificaciones	  en	   forma	   incompleta	  para	  una	  
correcta	  cubicación	  el	  Contratista	  estará	  obligado	  a	  solicitar	  los	  antecedentes	  faltantes	  durante	  el	  período	  
de	  Consultas.	   En	   caso	   contrario	   se	  entenderá	  que	   será	  de	   su	   cargo	   la	  ejecución	  de	   la	  partida	   citada	  de	  
acuerdo	  a	  las	  Normas	  de	  buena	  construcción.	  
	  Se	  incluye,	  además,	  los	  documentos	  aclaratorios	  y	  complementarios	  de	  orden	  estrictamente	  técnico	  que,	  
junto	  con	  las	  Bases	  Administrativas	  Generales	  y	  Especiales	  y	  demás	  formularios	  administrativos,	  forman	  el	  
legajo	  de	  antecedentes	  que	  se	  tomarán	  como	  base	  para	  la	  confección	  del	  Contrato.	  
	  
La	  oferta	  del	  Contratista	  es	  una	  sola	  y	  por	  el	  total	  de	  las	  partidas	  y	  especialidades.	  Por	  tanto,	  el	  Contratista	  
General	   es	   el	   único	   responsable	   de	   que	   todo	   quede	   funcionando	   y	   operativo,	   con	   sus	   respectivos	  
mecanismos,	   alimentación,	   descargas,	   soportes,	   etc.	   y	   de	   acuerdo	   con	   el	   espíritu	   con	   que	   fueron	  
especificados.	  
	  
Las	  obras	   se	  ejecutarán	  de	  acuerdo	  al	   proyecto	  de	   las	  presentes	   Especificaciones	   Técnicas,	   sus	  Anexos,	  
Respuestas	   y	   Aclaraciones,	   y	   en	   conformidad	   a	   la	   normativa	   vigente,	   en	   especial	   a	   la	   Ley	   General	   de	  
Urbanismo	  y	  Construcción	  y	  su	  correspondiente	  Ordenanza	  General.	  Todos	  los	  materiales,	  elementos	  y	  los	  
procesos	  constructivos	  a	  ser	  utilizados	  en	  la	  ejecución	  de	  la	  obra,	  deberán	  cumplir	  con	  lo	  establecido	  por	  
sus	  fabricantes	  y/o	  proveedores,	  y	  de	  acuerdo,	  a	  las	  ”Buenas	  Prácticas	  establecidas	  para	  la	  Construcción”.	  
	  
El	  contratista	  se	  compromete	  a	  cumplir	  con	  las	  normas	  y	  Leyes	  atingentes	  a	  la	  seguridad	  laboral,	  Ley	  Nº	  
16.744	  (establece	  Normas	  sobre	  Accidentes	  del	  Trabajo	  y	  Enfermedades	  Profesionales),	  con	  sus	  Decretos	  
y	  Reglamentos	  afines,	  D.S.Nº	  101	  Aprueba	  Reglamento	  para	   la	  aplicación	  de	   la	  Ley	  Nº	  16.744;	  D.S.	  109,	  
Aprueba	   Reglamento	   para	   la	   Calificación	   y	   Evaluación	   de	   los	   Accidentes	   del	   Trabajo	   y	   Enfermedades	  
Profesionales:	   D.S.	   Nº40,	   Aprueba	   Reglamento	   sobre	   Prevención	   de	   Riesgos	   Profesionales;	   D.S.	   Nº594,	  
Reglamento	   sobre	   Condiciones	   Sanitarias	   y	   Ambientales	   Básicas	   en	   los	   lugares	   de	   trabajo;	   D.S.	   Nº	   18	  
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Certificación	   de	   Calidad	   de	   Elementos	   de	   Protección	   Personal	   contra	   riesgos	   ocupacionales;	   Código	   del	  
Trabajo;	   Ley	   19.300	   ,	   Bases	   Generales	   del	   Medio	   Ambiente;	   Ley	   Nº20.123	   de	   Subcontratación;	   Ley	  
Nº20.096,	  Protección	  de	  la	  Capa	  de	  Ozono	  y	  las	  que	  se	  encuentren	  vigentes	  en	  el	  País,	  así	  como	  las	  que	  se	  
emitan	   durante	   el	   período	   del	   contrato.	   Asimismo	   el	   proponente	   se	   comprometerá	   a	   cumplir	   con	   la	  
normativa	   interna	   de	   Fundación	   Integra	   en	  materias	   de	   seguridad	   laboral,	   y	   fundamentalmente	   con	   el	  
Reglamento	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  para	  Subcontratistas.	  
	  
A.5.-‐	  Archivo	  de	  Obra	   	  
El	   contratista	   tendrá	   la	   obligación	   de	   que	   la	   ITO	   tenga	   	   a	   su	   disposición,	   en	   la	   faena,	   toda	   la	  
documentación	  necesaria	  que	  permita	  una	  buena	  fiscalización	  de	  las	  obras.	  
	  
Se	  entenderá	  obligatorio	  mantener	  a	  la	  vista	  lo	  siguiente:	  

• Circulares	  e	  instrucciones	  del	  Depto.	  de	  Operaciones	  y	  la	  ITO	  de	  Fundación	  Integra,	  relacionados	  
con	  la	  Obra.	  

• Legajo	  completo	  de	  planos	  y	  copias	  necesarias	  para	  la	  ITO,	  como	  para	  la	  Empresa	  Constructora.	  
• Libro	  de	  Obras.	  

	  
En	  el	  archivo	  de	  la	  obra	  se	  mantendrán	  debidamente	  ordenados	  todos	  los	  certificados	  de	  ensaye	  emitidos	  
por	  los	  laboratorios	  respectivos.	  Los	  ensayes	  se	  realizarán	  de	  acuerdo	  a	  las	  Normas	  chilenas	  o	  del	  país	  de	  
origen	  del	  producto.	  	  
En	  caso	  de	  no	  existir	  normas	  para	  algún	  material,	  el	  procedimiento	  será	  que	  se	  someta	  previamente	  a	  la	  
aprobación	  de	  la	  ITO.	  	  
Se	  dejará	  constancia	  en	  el	  libro	  de	  obra,	  del	  ensaye	  de	  los	  materiales	  y	  de	  su	  resultado.	  Los	  gastos	  que	  el	  
ensaye	  origine	  serán	  de	  cuenta	  de	  la	  Empresa	  Constructora	  de	  la	  Obra.	  
	  
A.6.-‐	  Libro	  de	  Obra	  

Será	  obligación	  del	  contratista,	  proveer	  de	  un	  Libro	  de	  Obra;	  manifold	  de	  hojas	  numeradas	  en	  triplicado	  
autocopiativo,	   en	   el	   cual	   el	   ITO	   y	   el	   Contratista,	   efectuarán	   las	   anotaciones	   relacionadas	   a:	   Consultas,	  
Modificaciones	  y	  Compromisos	  que	  se	  tomen,	  y	  todas	  aquellas	  que	  tengan	  directa	  relación	  con	  la	  obra	  y	  
sus	  respectivas	  funciones.	  Una	  copia	  quedará	  para	  el	  ITO,	  otra	  para	  el	  Contratista	  y	  la	  última	  para	  la	  Obra.	  
El	  Libro	  de	  Obra	  deberá	  contemplar	  lo	  establecido	  en	  art.1.2.7.	  OGUC.	  y	  modificaciones	  posteriores.	  
Además,	   de	   acuerdo	   con	   la	   conveniencia,	   se	   podrá	   utilizar	   un	   segundo	   libro,	   llamado	   de	  
"Comunicaciones”.	  
A.7.-‐	  Cubicaciones	  

Todas	   las	   cantidades	   o	   cubicaciones	   que	   aparecen	   en	   los	   planos,	   especificaciones	   y	   anexos,	   si	   hubiese,	  
sólo	   son	   a	   título	   de	   orientación	   y	   no	   tienen	   validez	   contractual,	   pues	   el	   Contratista	   deberá	   estudiar	   su	  
propuesta	  sobre	  la	  base	  de	  sus	  propias	  cubicaciones.	  
	  
A.8.-‐	  Productos	  y	  Materiales	  

Todos	   los	  materiales	  que	   ingresen	  a	   la	  obra,	   serán	  de	  primera	  calidad	  en	   su	  especie,	   sin	  uso	  anterior	   y	  
contarán	  con	  el	  V°B°	  de	  la	  Inspección	  Técnica	  de	  Obras,	   la	  que	  podrá	  solicitar	   las	  debidas	  certificaciones	  
en	   caso	   de	   alguna	   duda	   por	   su	   calidad.	   	   	   El	   aprovisionamiento,	   traslado	   y	   almacenamiento	   de	   los	  
materiales	  de	  la	  obra,	  se	  ajustará	  a	  lo	  indicado	  en	  las	  respectivas	  Normas	  I.N.N.;	  las	  marcas	  que	  aparezcan	  
especificadas	  son	  antecedentes	  de	  referencia,	  salvo	  casos	  expresos.	  
Es	   obligatoria	   la	   entrega	   de	   catálogos	   técnicos,	   ensayos	   y	   certificados	   de	   calidad	   otorgados	   por	  	  
organismos	   independientes	   nacionales,	   para	   cada	   producto	   o	   material,	   cuya	   procedencia	   no	   sea	  
reconocida.	  
El	   ITO	   solicitará	   al	   contratista	   todas	   las	   certificaciones	   de	   los	   fabricantes	   o	   proveedores	   debidamente	  
autorizados,	  explicitando	  que	  los	  materiales,	  productos,	  artefactos,	  equipos,	  accesorios,	  etc.,	  cumplen	  con	  
los	  requisitos	  mínimos	  establecidos	  en	  las	  Especificaciones	  Técnicas	  ó	  planos	  respectivos.	  
	  
Durante	   la	  ejecución	  de	   la	  Obra,	  puede	  que	  deban	  ejecutarse	  diversas	  adecuaciones	   funcionales,	   como	  
uniones	   sanitarias	   provisorias,	   cambio	   de	   matrices,	   bypass	   de	   descargas	   y	   alimentadores	   de	   agua,	  
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tabiques	  provisorios,	  derivaciones	  eléctricas	  y	  alimentación	  de	  electricidad	  a	  ciertos	  equipos,	  etc.;	  todo	  lo	  
cual	  debe	  estar	  considerado	  en	  la	  Propuesta,	  sin	  implicar	  una	  Obra	  extraordinaria.	  
En	   función	   del	   tiempo	   de	   ejecución	   estimado	   para	   estos	   trabajos,	   el	   contratista	   deberá	   prever	   con	  
anticipación	   los	   productos	   que	   requieran	   un	   stock	   o	   importación	   para	   su	   provisión.	   No	   se	   permitirán	  
aumentos	  de	  plazos	  por	  partidas	  ofertadas	  que	  el	  contratista	  no	  provea	  por	  externos.	  
	  
A.9.-‐	  Muebles	  y	  artefactos	  

Todos	   los	  muebles	  adosados,	  artefactos	  y	  equipos	  que	  aparecen	  expresados	  en	  el	  proyecto	  y	  señalados	  
mediante	   un	   símbolo	   ó	   especificados	   en	   los	   planos	   de	   arquitectura,	   o	   de	   especialidades,	   en	  
especificaciones	   técnicas	   ó	   algún	   documento	   que	   figure	   como	   parte	   del	   Contrato,	   serán	   de	   cargo	   del	  
Contratista.	  
	  
A.10.-‐	  Aplomado	  de	  elementos	  

Se	  tendrá	  especial	  cuidado	  en	  que	  todos	   los	  elementos	  tales	  como:	   lámparas,	   rejillas,	  cielos,	  artefactos,	  
revestimientos,	   accesorios,	   etc.,	   queden	  perfectamente	   centrados	   con	   respecto	   a	   los	   recintos	   y/o	   a	   los	  
paramentos	  verticales	  u	  elementos	  horizontales	  que	  los	  contienen,	  salvo	  indicación	  especial.	  Igualmente	  
se	   tendrá	   especial	   cuidado	   en	   los	   plomos,	   líneas	   y	   niveles	   de	   estos	   elementos,	   para	   que	   queden	  
perfectamente	  verticales	  u	  horizontales	  y	  alineados.	  
	  
A.11.-‐	  Sustitución	  o	  modificación	  de	  materiales	  

La	  descripción	  de	  todos	  los	  productos	  y	  materiales	  que	  se	  vayan	  a	  colocar	  en	  la	  Obra,	  están	  descritos	  en	  
las	  presentes	  EE.TT.	  de	  Arquitectura	  y	  en	  las	  de	  Especialidades	  y/o	  en	  los	  planos.	  
En	  general,	  no	  se	  permitirá	  cambios	  en	   los	  materiales,	   salvo	  cuando	  se	  demuestre	  su	   inexistencia	  en	  el	  
mercado	  o	  su	  inaplicabilidad	  en	  obra.	  
Cualquier	  modificación	   en	   obra	   a	   estas	   Especificaciones	   Técnicas,	   al	   plano	   de	   Arquitectura	   o	   al	   diseño	  
existente	   deberá	   ser	   aprobada	   por	   la	   Inspección	   Técnica	   de	   la	   Obra	   (ITO),	   quien	   tiene	   la	   facultad	   de	  
aprobar	  o	  rechazar	  las	  eventuales	  modificaciones.	  
	  
A.12.-‐	  Inspección	  y	  control	  

La	   Inspección	  Técnica	  de	   la	  obra	   (ITO),	  estará	  a	  cargo	  de	  Fundación	   Integra,	   labor	  que	  desempeñará	  un	  
Técnico	  del	  Área	   Infraestructura	  del	  Departamento	  de	  Espacios	  Físicos	  Educativos	  de	   la	  Oficina	  Regional	  
Metropolitana	  Norponiente.	  
En	   caso	  que	   las	   órdenes	   signifiquen	   aumento	  de	  obras,	   se	   deberá	  presentar	   presupuestos	   de	   ellas	   con	  
indicación	  de	   la	  variación	  de	  plazo,	   si	   la	  hubiere	  o,	  dejando	  plena	  constancia	  de	  que	   la	  modificación	  de	  
obra	   no	   implica	   aumento	   de	   plazo.	   Se	   deberá	   esperar	   la	   ratificación	   del	   Depto.	   de	   Operaciones	   de	  
Fundación	  Integra	  antes	  de	  su	  ejecución.	  
	  
Toda	  modificación	  al	  proyecto	  que	  se	  presente,	  deberá	  quedar	  por	  escrito	  en	  el	   libro	  de	  obra,	  y,	  deberá	  
contar	   con	   el	   V°B°	   del	   ITO.	   La	   conservación	   del	   Libro	   de	   Obras,	   es	   responsabilidad	   de	   la	   empresa	  
contratista,	  que	  lo	  deberá	  mantener	  en	  el	  recinto	  de	  la	  obra.	  
El	  Constructor	  o	  quien	  designe	  el	  Propietario	  deberá	  implementar	  las	  “Medidas	  de	  Gestión	  y	  Control	  de	  la	  
calidad	  según	  Art.	  1.2.9	  y	  5.8.3	  de	  la	  OGUC.	  
	  
Las	  pruebas	  de	  funcionamiento	  de	  los	  equipos	  y	  sistemas	  tales	  como	  electricidad,	  instalaciones	  sanitarias,	  
etc.	   serán	   realizadas	   por	   el	   Contratista	   a	   sus	   propias	   expensas,	   quien	   será	   el	   único	   responsable	   del	  
resultado	  final	  del	  funcionamiento	  de	  los	  equipos.	  
Si	  por	  algún	  motivo	  el	  Contratista	  instala	  algún	  material	  sin	  aprobación	  previa	  y	  que	  no	  corresponda	  a	  lo	  
especificado,	   y	   no	   sea	   su	   equivalente	   técnico,	   la	   I.T.O.	   ordenará	   su	   retiro	   inmediato	   de	   la	   obra,	   y	   éste	  
deberá	  ser	  reemplazado	  por	  el	  de	  la	  calidad	  especificada	  en	  el	  Proyecto,	  todo	  a	  expensas	  del	  Contratista.	  
	  
	  
A.13.-‐	  Leyes,	  ordenanzas,	  seguros	  y	  derechos	  laborales	  
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El	  contratista	  se	  obliga	  a	  dar	  cumplimiento	  a	  todas	  las	  disposiciones	  legales	  sobre	  accidentes	  del	  trabajo,	  
medicina	   preventiva	   y	   curativa,	   como	   asimismo	   a	   las	   obligaciones	   tributarias,	   retenciones	   judiciales	   y	  
demás	   obligaciones	   previsionales,	   laborales	   y	   asistenciales	   respecto	   del	   personal	   que	   ocupe	   en	   los	  
trabajos	  materia	  del	  correspondiente	  contrato	  del	  que	  formarán	  parte	  las	  presentes	  especificaciones.	  
	  
El	   Contratista	   se	   hará	   responsable	   de	   todos	   los	   reclamos	   que	   provengan	   por	   accidentes	   de	   cualquier	  
subcontratista	  o	  empleados	  de	  este	  y	  causados	  por	  el	  cumplimiento	  de	  este	  Contrato.	  
También	  responderá	  por	  accidentes	  causados	  por	  terceras	  personas	  provocados	  por	  actos	  u	  omisiones	  del	  
Contratista	  o	  de	  los	  Subcontratistas,	  sus	  obreros,	  agentes	  o	  empleados.	  
	  
El	  contratista	  se	  compromete	  a	  cumplir	  con	  las	  normas	  y	  Leyes	  atingentes	  a	  la	  seguridad	  laboral,	  Ley	  Nº	  
16.744	  (establece	  Normas	  sobre	  Accidentes	  del	  Trabajo	  y	  Enfermedades	  Profesionales),	  con	  sus	  Decretos	  
y	  Reglamentos	  afines,	  D.S.Nº	  101	  Aprueba	  Reglamento	  para	   la	  aplicación	  de	   la	  Ley	  Nº	  16.744;	  D.S.	  109,	  
Aprueba	   Reglamento	   para	   la	   Calificación	   y	   Evaluación	   de	   los	   Accidentes	   del	   Trabajo	   y	   Enfermedades	  
Profesionales:	   D.S.	   Nº40,	   Aprueba	   Reglamento	   sobre	   Prevención	   de	   Riesgos	   Profesionales;	   D.S.	   Nº594,	  
Reglamento	   sobre	   Condiciones	   Sanitarias	   y	   Ambientales	   Básicas	   en	   los	   lugares	   de	   trabajo;	   D.S.	   Nº	   18	  
Certificación	   de	   Calidad	   de	   Elementos	   de	   Protección	   Personal	   contra	   riesgos	   ocupacionales;	   Código	   del	  
Trabajo;	   Ley	   19.300	   ,	   Bases	   Generales	   del	   Medio	   Ambiente;	   Ley	   Nº20.123	   de	   Subcontratación;	   Ley	  
Nº20.096,	  Protección	  de	  la	  Capa	  de	  Ozono	  y	  las	  que	  se	  encuentren	  vigentes	  en	  el	  País,	  así	  como	  las	  que	  se	  
emitan	   durante	   el	   período	   del	   contrato.	   Asimismo	   el	   proponente	   se	   comprometerá	   a	   cumplir	   con	   la	  
normativa	   interna	   de	   Fundación	   Integra	   en	  materias	   de	   seguridad	   laboral,	   y	   fundamentalmente	   con	   el	  
Reglamento	  de	  Prevención	  de	  Riesgos	  para	  Subcontratistas.	  
	  
Las	   obras	   en	   referencia,	   se	   ejecutarán	   en	   todas	   sus	   partes	   en	   conformidad	   con	   el	   arte	   de	   la	   buena	  
construcción,	  los	  Reglamentos	  de	  las	  Empresas	  de	  Servicios	  Públicos,	  Normativa	  indicada	  por	  la	  Seremi	  de	  
Salud	   referente	   a	   recintos	   educacionales,	   Ordenanzas	   Locales,	   Normas	   CH-‐	   INN,	   las	   presentes	  
Especificaciones	  Técnicas	  y	  con	  los	  planos	  de	  Arquitectura,	  y	  la	  Empresa	  Constructora	  deberá	  cumplir	  en	  
todos	  sus	  capítulos,	  tanto	  en	  cuanto	  a	  calidad	  y	  características	  de	  materiales	  como	  de	  la	  mano	  de	  obra	  y	  
de	  la	  ejecución.	  
	  
La	   lista	  que	  a	  continuación	  se	  exhibe	  se	  refiere	  a	   los	  principales	  textos	  que	  se	  dan	  por	  conocidos	  por	  el	  
Contratistas:	  
	   -‐	  Ley	  General	  de	  Urbanismo	  y	  Construcciones,	  y	  sus	  modificaciones.	  
	   -‐Ordenanza	  General	  de	  Urbanismo	  y	  Construcciones,	  y	  sus	  modificaciones.	  
	   -‐	  Planes	  Reguladores,	  Seccionales	  Específicos	  y	  sus	  Ordenanzas	  Locales	  vigentes.	  
	   -‐	  Ley	  sobre	  Copropiedad	  Inmobiliaria:	  Ley	  Nº	  19.537.	  
	   -‐	  D.S.	  N°	  46/1998	  Reglamento	  de	  la	  Ley	  19.537	  sobre	  Copropiedad	  Inmobiliaria.	  
	   -‐	  Ley	  19.525	  Regula	  Sistemas	  de	  Evacuación	  y	  Drenaje	  de	  Aguas	  Lluvias.	  
	   -‐	  Normas	  Técnicas	  Oficiales	  del	  Instituto	  Nacional	  de	  Normalización.	  
	   -‐	  Normas,	  Instrucciones	  y	  Reglamentos	  vigentes	  de	  la	  Superintendencia	  de	  Servicios	  Sanitarios.	  
	   -‐	  Normas	  Técnicas	  y	  planos	  tipos	  de	  los	  Servicios	  Sanitarios,	  cuando	  corresponda.	  
	   -‐	  Normas,	  Instrucciones	  y	  Reglamentos	  de	  la	  Superintendencia	  de	  Elec.	  y	  Combustibles(S.E.C.).	  

-‐	  D.S.	  Nº	  411,	  (M.O.P.),	  de	  1948	  y	  sus	  modificaciones.	  Reglamento	  sobre	  conservación,	  reposición	  
de	  pavimentación	  y	  trabajos	  por	  cuenta	  de	  particulares.	  

	   -‐	   D.S.	   N°	   50,	   (M.O.P.),	   de	   2002	   Reglamento	   de	   Instalaciones	   Domiciliarias	   de	   Agua	   Potable	   y	  
Alcantarillado.	  R.I.D.A.A.	  (S.I.S.S.)	  

	   -‐	  NCh	  Elect.	  4/2003;	  Electricidad,	  Instalaciones	  de	  consumo	  de	  baja	  tensión.	  
	   -‐	  Ley	  Nº	  8.946;	  Ley	  de	  Pavimentación	  Comunal	  y	  sus	  modificaciones.	  

	   -‐	  Resolución	  Ex.	  Nº	  1.826,	  (M.O.P.),	  de	  1983;	  Manual	  de	  Normas	  Técnicas	  para	  la	  Señalización,	  
Control	  y	  Regulación	  del	  Tránsito	  en	  Vías	  donde	  se	  realicen	  trabajos.	  

	   -‐	  D.S.	  Nº	  121,	  (M.T.T.	  y	  T.T.),	  de	  1982	  y	  su	  Anexo	  D.S.	  Nº	  63,	  (M.T.T.	  y	  TT.),	  de	  1986;	  Manual	  de	  
Señalización	  de	  Tránsito.	  

	   -‐	   Reglamentación	   y	   Disposiciones	   Legales	   vigentes	   del	   Trabajo,	   Seguro	   de	   Servicio	   Social	   y	  
Previsión.	  

	   -‐	  Reglamentación	  y	  Disposiciones	  Legales	  de	  Protección	  del	  Medio	  Ambiente.	  
	   -‐	  Normas	  y	  Disposiciones	  sobre	  Seguridad	  en	  las	  Construcciones.	  
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A.14.-‐	  Entrega	  de	  terreno	  

El	  Contratista	  recibirá	  oficialmente	  el	  terreno	  en	  una	  fecha	  y	  hora	  previamente	  establecida	  por	  el	  Depto.	  
de	  Espacios	  Físicos	  Educativos	  de	  Fundación	  Integra.	  
Se	  levantará	  un	  acta	  de	  la	  entrega,	  denominada	  ACTA	  DE	  ENTREGA	  DE	  TERRENO,	  en	  la	  que	  se	  indicará	  las	  
condiciones	  de	  éste.	  Se	  definirá	  también	  en	  esta	  oportunidad	   los	  accesos	  y	   las	  eventuales	  servidumbres	  
provisorias.	  
En	   esta	   oportunidad	   el	   Contratista	   presentará	   a	   la	   consideración	   de	   la	   ITO	   un	   plano	   esquemático	   de	  
zonificación	  de	  la	  Instalación	  de	  faenas,	  accesos	  vehiculares	  y	  peatonales,	  acopio	  de	  materiales,	  talleres,	  
etc.	  Deberá	  justificar	  el	  control	  de	  ruido	  y	  de	  polución	  ambiental	  (polvo),	  el	  que	  deberá	  ser	  autorizado	  por	  
el	  ITO.	  
	  
A	  partir	  del	  momento	  de	  la	  entrega	  de	  terreno,	  mediante	  la	  formalización	  del	  correspondiente	  ACTA	  DE	  
ENTREGA	  DE	  TERRENO,	  el	  contratista	  será	  responsable	  de	  la	  conservación	  y	  custodia	  del	  mismo,	  y	  de	  los	  
materiales	  y	  equipos	  que	  se	  encuentren	  en	  su	  interior,	  y	  será	  responsable	  de	  los	  posibles	  daños	  sufridos	  
en	  ellos,	  teniendo	  que	  repararlos	  o	  sustituirlos	  en	  su	  caso.	  
	  
En	   el	   caso	   de	   obras	   de	   modificación	   o	   reforma	   de	   recintos	   existentes,	   y	   en	   el	   caso	   de	   que	   existan	  
materiales	  o	  equipos	  en	  el	  interior	  de	  los	  recintos	  en	  los	  que	  se	  va	  a	  trabajar,	  que	  haya	  que	  mantener	  en	  
el	   interior	  de	   los	  mismos,	  será	  obligatoria	  para	  el	  contratista	   la	  elaboración	  de	  un	   inventario	  de	  todo	   lo	  
existente,	   donde	   se	   refleje	   la	   cantidad	   y	   el	   estado	   de	   todos	   los	   elementos.	   Ello	   es	   debido	   a	   que	   en	   el	  
momento	  de	   la	   firma	  del	  ACTA	  DE	  ENTREGA	  DE	  TERRENO,	  el	   contratista	  pasará	  a	  ser	  el	   responsable	  de	  
todo	  lo	  que	  haya	  en	  el	  interior	  del	  terreno	  de	  las	  obras,	  y	  será	  responsable	  de	  sustituir	  cualquiera	  de	  los	  
elementos	  que	  se	  hayan	  deteriorado	  en	  el	  transcurso	  de	  las	  mismas.	  
	  
	  
A.15.-‐	  Ejecución	  

Las	  obras	   se	  ejecutarán	  de	  acuerdo	  al	   proyecto	  de	   las	  presentes	   Especificaciones	   Técnicas,	   sus	  Anexos,	  
Respuestas	   y	   Aclaraciones,	   y	   en	   conformidad	   a	   la	   normativa	   vigente,	   en	   especial	   a	   la	   Ley	   General	   de	  
Urbanismo	  y	  Construcción	  y	  su	  correspondiente	  Ordenanza	  General.	  Todos	  los	  materiales,	  elementos	  y	  los	  
procesos	  constructivos	  a	  ser	  utilizados	  en	  la	  ejecución	  de	  la	  obra,	  deberán	  cumplir	  con	  lo	  establecido	  por	  
sus	  fabricantes	  y/o	  proveedores,	  y	  de	  acuerdo,	  a	  las	  ”Buenas	  Prácticas	  establecidas	  para	  la	  Construcción”.	  
	  
El	   contratista	   asumirá	   por	   su	   cuenta	   y	   riesgo	   y	   con	   trabajadores	   de	   su	   dependencia	   la	   obligación	   de	  
ejecutar	  las	  obras	  y	  prestar	  los	  servicios	  que	  se	  especifican	  en	  el	  o	  los	  Anexos	  del	  proyecto,	  ajustándose	  a	  
los	  términos,	  condiciones	  de	  los	  documentos	  y	  sus	  Anexos,	  y	  en	  especial	  a	  lo	  dispuesto	  en	  el	  Código	  del	  
Trabajo,	  Libro	  I,	  Título	  VII,	  párrafo	  I	  modificado	  por	  la	  ley	  20.123	  de	  16	  de	  octubre	  de	  2006.	  
	  
Cualquier	   recepción	   o	   conformidad	   que	   otorgue	   el	   ITO	   a	   solicitud	   del	   contratista,	   por	   instalaciones	   o	  
ejecución	   parcial	   de	   obras,	   no	   liberan	   a	   este	   de	   una	   correcta	   ejecución	   de	   las	  mismas	   de	   acuerdo	   a	   lo	  
solicitado	  o	  	  planos	  y	  especificaciones	  correspondientes,	  y	  no	  exime	  al	  contratista	  de	  futuras	  reparaciones	  
de	  defectos	  en	  la	  construcción	  detectados	  posteriormente	  en	  las	  obras	  parcialmente	  recibidas.	  
	  
Fundación	   Integra	   tendrá	   el	   derecho,	   en	   cualquier	   momento	   durante	   la	   ejecución	   de	   las	   obras	   y	   no	  
obstante	   inspecciones	  o	  aceptaciones	  previas,	  de	  rechazar	   los	  trabajos	  que	  no	  estén	  de	  acuerdo	  con	  las	  
citadas	  especificaciones	  y	  normas,	  y	  en	  caso	  que	  presenten	  fallas,	  el	  contratista	  deberá,	  a	  sus	  expensas,	  
corregir	   o	   reemplazar	   tales	   trabajos,	   materiales	   o	   servicios	   por	   otros	   adecuados,	   sin	   cargo	   adicional	  
alguno	   de	  modo	   que	   queden	   en	   condiciones	   aceptables	   y	   normales,	   de	   acuerdo	   a	   las	   especificaciones	  
definidas	  en	  el	  proyecto,	  Anexos,	  documentos	  complementarios	  y	  en	   la	  documentación	  asociada	  a	  cada	  
trabajo	  en	  particular.	  Esto	  último	  implica	  que	  todo	  derecho,	  gravamen	  o	  costo	  adicional,	  que	  afecte	  a	  los	  
trabajos,	  materiales	  y	  servicios	  reemplazados,	  serán	  de	  cargo	  del	  contratista	  
	  
A	  fin	  de	  evitar	  demoras,	  el	  contratista	  	  deberá	  preocuparse	  	  con	  la	  debida	  antelación	  de	  contar	  con	  todo	  el	  
material	  necesario	  para	   la	  obra.	  Sólo	  se	  aceptarán	  materiales	   	  que	  exhiban	  su	  procedencia,	  pudiendo	   la	  
Inspección	   Técnica	   de	   la	   Obra	   exigir	   los	   certificados	   de	   calidad	   otorgados	   por	   entidades	   previamente	  
aprobadas	  por	  I.N.N.	  
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Igualmente,	   corresponde	   exclusivamente	   al	   contratista	   dotar	   a	   sus	   trabajadores	   de	   los	   elementos	   de	  
seguridad	  necesarios,	  y	  de	  asegurarse	  de	  que	  conozcan	  y	  cumplan	  las	  normas	  y	  legislación	  en	  materia	  de	  
seguridad	  e	  higiene,	  y	  las	  normas	  y	  legislación	  de	  prevención	  que	  actualmente	  se	  encuentre	  en	  vigor.	  
	  
El	   contratista	   deberá	   generar	   y	   mantener	   actualizado	   un	   set	   que	   contenga	   los	   principales	   y	   más	  
frecuentes	  procedimientos	  realizados	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  área	  de	  prevención	  de	  riesgos.	  
El	   Aseo	   y	   Cuidado	   de	   la	   Obra,	   son	   de	   responsabilidad	   única	   y	   directa	   del	   contratista,	   el	   que	   deberá	  
mantener	  permanentemente	  aseado	  y	   libre	  de	  escombros	  o	  excedentes	  el	   recinto,	   los	  que	  deberán	  ser	  
retirados	  de	  la	  obra	  y	  llevados	  a	  Botadero	  Autorizado.	  	  
	  
De	   igual	   manera	   y	   al	   término	   de	   las	   faenas	   para	   su	   RECEPCIÓN,	   se	   deberán	   someter:	   Los	   artefactos,	  
griferías,	   vidrios,	   lámparas,	   cerámicos,	   puertas	   y	   ventanas,	   y	   todas	   aquellas	   zonas	   en	   las	   que	   se	  
intervinieron	  con	  los	  trabajos,	  a	  una	  exhaustiva	  limpieza	  y	  aseo	  antes	  de	  su	  entrega.	  
El	   contratista	   una	   vez	   terminada	   la	   ejecución	   de	   las	   obras	   encomendadas,	   procederá	   a	   su	   inmediato	  
desalojo	  con	  todo	  el	  personal,	  maquinaria,	  equipo	  y	  materiales,	  recogiendo	  todo	  desperdicio,	  escombro	  o	  
suciedad	  que	  hubieran	  producido	  durante	  su	  trabajo,	  entregando	  todo	  limpio	  y	  en	  perfectas	  condiciones.	  
	  
Plan	  de	  Prevenciones	  durante	  la	  ejecución	  de	  las	  Obras:	  
	  
En	   el	   caso	   de	   obras	   de	   remodelación	   o	   reforma,	   el	   Contratista	   que	   se	   adjudique	   las	   obras	   deberá	  
considerar	   tanto	  en	   su	  presupuesto,	   como	  en	   la	  programación	  de	   sus	   trabajos,	   todas	   las	  medidas	  de	  
prevención	   y	  mitigación	   necesarias	   que	   aseguren	   el	   normal	   funcionamiento	   del	   Jardín	   Infantil	   o	   Sala	  
Cuna.	  
	  
Para	  ello	  el	  Contratista	  deberá	  contar	  con	  un	  Profesional	  Prevencionista,	  propio	  y	  subcontratado,	  y	  deberá	  
presentar	  al	  momento	  de	  entrega	  de	  terreno	  una	  “Declaración	  de	  Medidas	  de	  Prevención”	  en	  donde	  se	  
indicará	  la	  forma	  en	  que	  se	  dará	  solución	  a	  cada	  uno	  de	  los	  siguientes	  ítems:	  
	  

-‐	   Ruidos	   molestos:	   El	   Contratista	   tendrá	   que	   considerar	   todos	   los	   Procedimientos,	   Técnicas	   y	  
Tecnologías	   necesarias	   que	   permitan	   mitigar	   al	   máximo	   la	   emisión	   de	   ruidos	   molestos	   hacia	   los	  
sectores	  en	  funcionamiento	  del	  J.I	  o	  Sala	  Cuna.	  	  
-‐	  Polución:	  Debido	  a	  los	  trabajos	  solicitados,	  y	  tomando	  en	  cuenta	  que	  el	  Jardín	  Infantil	  o	  Sala	  Cuna	  
esté	  en	  funcionamiento,	  hay	  que	  considerar	  que	  los	  niños	  tienen	  especial	  sensibilidad	  a	  la	  polución	  y	  
partículas	  en	  suspensión	  generadas	  en	  obra.	  Atendiendo	  a	  ello,	  el	  Contratista	  tendrá	  que	  considerar	  
todos	   los	   Procedimientos,	   Técnicas	   y	   Tecnologías	   necesarias	   que	   permitan	   mitigar	   al	   máximo	   la	  
emisión	  de	  Polvos	  en	  Suspensión	  hacia	  otros	  sectores	  en	  funcionamiento.	  
-‐	  Instalaciones	  y	  Suministro:	  Durante	  la	  ejecución	  de	  las	  obras,	  el	  Contratista	  deberá	  considerar	  todas	  
las	  medidas	  necesarias	  para	  asegurar	  el	  continuo	  suministro	  de	  todas	   las	   instalaciones	  existentes	  y	  
proyectadas,	  hacia	  los	  sectores	  del	  J.I	  o	  Sala	  Cuna	  que	  permanezcan	  en	  funcionamiento.	  
-‐	  Circulación	  de	  Personal	  de	  Obra	  y	  de	  Materiales.	  No	  se	  permitirá	  que	  el	  personal	  de	  obra	  y	  de	  los	  
materiales	   circulen	   libremente	   por	   áreas	   del	   J.I	   o	   Sala	   Cuna	   en	   funcionamiento.	   El	   Contratista	  
proveerá	  a	  la	  obra	  de	  los	  accesos	  necesarios	  del	  personal	  y	  materiales	  con	  la	  mayor	  independencia	  
posible	   de	   las	   circulaciones	   del	   J.I.-‐Sala	   Cuna,	   y	   adoptará	   medidas	   de	   control	   que	   reduzcan	   la	  
interferencia	  o	  contaminación	  de	  otras	  áreas	  del	  J.I.-‐Sala	  Cuna.	  
-‐	  Otros:	  Los	  propuestos	  por	  el	  Contratista.	  
	  

Coordinación:	  
	  
Aún	  cuando	  no	  se	  entrega	  planos	  de	  Coordinación,	  el	  Contratista	  deberá	  considerar	  entre	  sus	  acciones	  la	  
revisión	  y	  coordinación	  de	  las	  diferentes	  instalaciones	  durante	  su	  ejecución.	  Deberá	  también	  mantener	  en	  
obra	  un	  profesional,	  cuya	  labor	  fundamental	  será	  la	  coordinación	  de	  la	  obra	  en	  todo	  lo	  concerniente	  a	  su	  
arquitectura,	  construcción,	  especialidades,	  equipamiento	  y	  detalles	  técnicos.	  
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A.-‐	  OBRAS	  PREVIAS	  
	  
Comprende	   esta	   Sección	   todos	   los	   trabajos	   preliminares	   a	   la	   iniciación	   de	   la	   obra	   y	   la	   presentación	   de	  
elementos	   tendientes	   a	   dar	   protección	   y	   facilidades	   de	   higiene	   al	   personal	   técnico,	   administrativo	   y	  
obrero	  que	  intervendrá	  en	  la	  obra.	  
	  
Las	   faenas	  especificadas	  en	  esta	  Sección	   serán	  ejecutadas	  de	  acuerdo	  a	   lo	  establecido	  en	   la	  Ordenanza	  
General	   de	   Urbanismo	   y	   Construcciones,	   a	   las	   Ordenanzas	   Municipales,	   a	   la	   Reglamentación	   de	   la	  
Dirección	   de	   Obras	   Sanitarias	   vigentes	   para	   las	   instalaciones	   de	   alcantarillado	   y	   agua	   potable,	   a	   la	  
Reglamentación	   General	   de	   Servicios	   Eléctricos,	   Gas	   y	   Telecomunicaciones,	   y	   a	   las	   Normas	   Chilenas	  
adoptadas	  al	  respecto.	  
 
 
0.1.-‐	  INSTALACIÓN	  DE	  FAENAS	  

Se	   consulta	   la	   construcción	  provisoria	   de	  Circuito	   Independiente	   Eléctrico	   con	   su	   respectivo	   Tablero	  de	  
Seguridad,	  teniendo	  especial	  cuidado	  con	  las	  tomas	  de	  corriente	  que	  se	  utilicen	  para	  el	  funcionamiento	  de	  
equipos	  y	  herramientas.	  	  
No	   se	   utilizaran	   extensiones	   eléctricas	   que	   presente	   fallas	   o	   esté	   en	   malas	   condiciones	   la	   protección	  
plástica,	  no	  se	  aceptaran	  uniones	  deficientes	  del	  cableado.	  
Se	  cuidara	  que	  las	  extensiones	  eléctricas	  no	  estén	  en	  contacto	  directo	  con	  zonas	  húmedas	  y	  agua,	  ya	  que	  
estas	  situaciones	  pueden	  electrificar	  sectores	  	  de	  trabajo	  y	  áreas	  de	  transito	  de	  personal.	  	  
	  
Se	  consulta	  la	  construcción	  provisoria	  de	  red	  independiente	  de	  agua	  potable	  desde	  el	  MAP	  para	  abastecer	  
los	  requerimientos	  de	  las	  faenas	  y	  trabajadores,	  para	  no	  interferir	  o	  alterar	  el	  abastecimiento	  normal	  del	  
servicio	  al	  JI-‐Sala	  Cuna.	  
El	  contratista	  deberá	  considerar	  todas	   las	  obras	  transitorias	  o	  definitivas	  que	  sea	  necesario	  realizar	  para	  
asegurar	   el	   normal	   funcionamiento	   del	   J.I.-‐Sala	   Cuna	   durante	   el	   desarrollo	   de	   las	   faenas,	   y	   una	   vez	  
terminado	  el	  proyecto.	  	  
	  
Esto	  incluye	  habilitación	  de	  accesos	  de	  servicio,	  traslado	  de	  redes	  de	  servicios	  o	  instalaciones,	  traslado	  de	  
equipos	  de	  servicios	  y	  suministros,	  etc.	  
La	  reubicación	  o	  modificaciones	  contempladas	  en	  este	  ítem	  deberán	  contar	  con	  la	  aprobación	  del	  ITO.	  
En	  el	  caso	  de	  remodelaciones	  o	  rehabilitaciones	  se	  exigirá	  la	  exacta	  correspondencia	  de	  los	  niveles	  de	  piso	  
terminado	  del	  proyecto	  con	  el	  del	  NPT	  del	  J.I.-‐	  Sala	  Cuna.	  
	  
0.2	  	  Bodegaje,	  vestidor	  y	  comedor	  

Podrá	   utilizarse	   sistema	   modular	   de	   contenedores	   o	   construcciones	   en	   obra;	   este	   recinto	   tiene	   el	  
propósito	   de	   asistencia	   en	   las	   labores	   de	   ejecución,	   manteniendo	   el	   bodegaje	   de	   materiales	   de	  
construcción	   y	   herramientas	   de	   uso	   frecuente,	   también	   para	   resolver	   las	   necesidades	   de	   vestidores	   y	  
lugar	  de	  comedor	  para	  los	  trabajadores.	  
Estas	  necesidades	  de	  Instalación	  e	  Infraestructura	  deberán	  informarse	  y	  coordinarse	  con	  la	  ITO.	  
	  
Estas	  dependencias	  deberán	  habilitarse	  dentro	  de	  los	  primeros	  3	  días	  de	  entregado	  el	  terreno.	  
 
0.3	  	  Cierros	  provisorios	  y	  medidas	  de	  protección	  

Sectorizadas	   las	   obras	   de	   intervención,	   estas	   se	   cercarán	  mediante	   cierros	   llenos.	   Se	   sugiere	   Placas	   de	  
madera	  aglomerada	  (OSB)	  o	  terciado,	  con	  bastidores	  de	  madera	  de	  pino	  de	  2”x2”,	  de	  altura	  de	  2.40	  m.	  
	  
Deben	  ser	  firmes	  y	  resguardar	  en	  todo	  momento	  la	  seguridad	  e	  integridad	  física	  de	  las	  personas.	  
	  
Los	  cierros	  del	  presente	  apartado	  se	  utilizarán	  para	  el	  cierre	  de	  las	  áreas	  de	  faena	  o	  Instalaciones	  de	  Faena	  
que	   no	   requieran	   una	   aislación	   especial	   para	   control	   de	   polvo,	   ruido	   u	   otros	   factores	  molestos	   o	   que	  
puedan	   interferir	   con	  el	   normal	   funcionamiento	  del	   JI-‐Sala	  Cuna.	  Para	   la	   separación	  de	  áreas	  de	  polvo,	  
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ruido	  y	  otras	  condiciones	  de	   interferencia	  con	  recintos	  en	  funcionamiento	  del	  J.I.-‐Sala	  Cuna,	  se	  deberán	  
considerar	  cierros	  herméticos.	  
	  
La	  calidad	  del	  cierro	  deberá	  ser	  aprobada	  por	  la	  ITO	  en	  obra.	  
	  
Se	  exige	  el	  uso	  permanente	  de	  elementos	  de	  protección	  personal,	  así	  mismo,	  el	  uso	  de	  maquinaria	  y/o	  
elementos	   debidamente	   certificados	   	   para	   la	   prevención	   de	   accidentes	   del	   trabajo.	   Andamios	   en	   buen	  
estado,	   herramientas	   certificadas	   y	   en	   correcto	   funcionamiento,	   alargadores	   sin	   cables	   desnudos,	   etc.	  
además	  de	  lo	  descrito	  en	  el	  artículo	  184	  del	  código	  del	  trabajo,	  la	  ley	  16.744	  y	  la	  normativa	  atingente	  al	  
tema.	  
En	  obras	  de	  rehabilitación	  o	  reforma,	  en	  las	  que	  se	  mantengan	  en	  funcionamiento	  otras	  áreas	  o	  sectores	  
del	  J.I.-‐Sala	  Cuna,	  donde	  las	  personas	  ubicadas	  en	  esas	  áreas	  puedan	  ser	  afectadas	  por	  la	  contaminación,	  
polvo	  en	  suspensión,	  etc.,	  se	  considerarán	  medidas	  de	  protección	  contra	  la	  contaminación	  que	  garanticen	  
la	  reducción	  al	  mínimo	  posible	  de	  dicha	  afección.	  
	  
Malla	   de	   protección	   contra	   polvo:	   Para	   mantener	   controlada	   la	   diseminación	   de	   partículas	   de	   polvo	  
desde	   el	   área	   de	   las	   faenas	   hacia	   otros	   sectores	   del	   J.I.	   Sala-‐Cuna,	   el	   contratista	   deberá	   considerar	   la	  
provisión	  e	  instalación	  de	  malla	  de	  protección	  tipo	  raschel,	  la	  cual	  deberá	  rodear	  por	  completo	  el	  área	  de	  
ejecución	  de	  la	  obra,	  tanto	  vertical	  como	  horizontalmente,	  formando	  un	  espacio	  cerrado	  que	  contendrá	  a	  
toda	   faena	   de	   construcción.	   Dicha	   malla	   deberá	   ser	   instalada	   en	   soportes	   de	   madera	   o	   tensores	   de	  
alambre	  galvanizado	  según	  lo	  permitan	  las	  condiciones	  presentes	  en	  terreno.	  
	  
Dicho	   sistema	   podrá	   ser	   cambiado	   por	   otro,	   a	   propuesta	   del	   contratista,	   siempre	   que	   cumpla	   con	   los	  
requisitos	  indicados	  en	  el	  anterior,	  previamente	  aprobado	  por	  la	  ITO.	  
	  
Cubre	   pisos	   Trampa	   de	   Polvo:	   En	   los	   sectores	   de	   ingreso	   y	   salida	   de	   la	   obra,	   o	   en	   ingreso	   y	   salida	   de	  
bodegas	  de	  materiales,	  el	  contratista	  deberá	  considerar	  la	  provisión	  de	  cubre	  pisos,	  alfombras	  o	  similares,	  
a	  modo	  de	  trampa	  de	  polvo.	  Estos	  cubre	  pisos	  deberán	  mantenerse	  húmedos,	  de	  manera	  que	  retengan	  
eficientemente	   suciedad	   o	   polvo	   que	   se	   transporte	   en	   carretillas	   o	   calzado	   del	   personal	   de	   la	   obra,	   y	  
deberán	  tener	  un	  largo	  tal	  que	  permitan	  dar	  3	  pasos	  en	  ellos	  durante	  el	  traspaso	  de	  un	  área	  a	  la	  otra.	  
Dichos	   elementos	   deberán	   ser	   limpiados	   o	   remplazados	   periódicamente	   de	   manera	   de	   evitar	   la	  
acumulación	  de	  barro	  o	  suciedad	  en	  exceso	  que	  impida	  su	  fin	  de	  funcionar	  como	  barrera	  de	  suciedad.	  
	  
Protección	   para	   traslado	   de	   materiales	   y	   escombros:	   En	   todo	   traslado	   de	   materiales	   o	   escombros,	  
especialmente	  en	  aquellos	  en	  que	  por	  las	  condiciones	  del	  terreno	  sea	  imposible	  evitar	  el	  paso	  por	  áreas	  
en	   funcionamiento	   del	   J.I.-‐	   Sala	   Cuna,	   el	   contratista	   deberá	   contemplar	   métodos	   de	   protección	   que	  
contengan	  herméticamente	  el	  material	  trasladado.	  	  
Para	  esto	  será	  necesario	  que	  los	  materiales	  sean	  envueltos	  con	  materiales	  plásticos	  impermeables,	  
incluyendo	  a	  su	  medio	  de	  transporte	  (vehículos,	  carros,	  carretillas,	  transporte	  manual,	  etc.),	  y	  
fijados	  de	  forma	  segura	  a	  través	  de	  cintas	  o	  cuerdas.	  	  
	  
Todas	  las	  medidas	  descritas	  en	  este	  apartado,	  deberán	  ser	  ejecutadas	  según	  lo	  permitan	  las	  condiciones	  
presentes	   en	   el	   terreno.	   Cualquier	  modificación	   a	   ellas	   por	   dificultad	   en	   su	   ejecución	   u	   otras	   razones,	  
deberá	   ser	   propuesta	   por	   el	   contratista	   durante	   el	   desarrollo	   de	   las	   obras.	   Estas	   propuestas	   serán	  
sometidas	  a	  evaluación	  del	  ITO,	  y	  deberán	  contar	  con	  su	  aprobación,	  previo	  a	  su	  ejecución.	  Toda	  medida	  
complementaria	  o	  alternativa	  propuesta	  por	  el	  contratista	  deberá	  velar	  por	  el	  cumplimiento	  del	  control	  y	  
mitigación	  de	  interferencias	  al	  normal	  funcionamiento	  del	  J.I.-‐Sala	  Cuna.	  
Se	  tomarán	  en	  consideración	  las	  normas	  respectivas	  en	  cuanto	  a	  seguridad	  de	  demolición,	  incluyendo	  el	  
retiro	  de	  ventanas	  y	  puertas	  existentes	  según	  corresponda,	  y	  en	  cuanto	  a	  las	  emisiones	  de	  ruido	  y	  polvo.	  
	  
Desmontaje	  de	  Ventanas	  
Se	   considera	   el	   retiro	   de	   ventanas	   existentes,	   según	   indicación	   de	   planos	   correspondientes.	   Se	   deberá	  
cuidar	  de	  no	  interferir	  en	  el	  normal	  funcionamiento	  y	  circulación	  de	  personal	  en	  los	  pasillos	  que	  colindan	  
con	   dichas	   ventanas.	   El	   retiro	   y	   disposición	   final	   del	  material	   retirado	   corresponderá	   al	   contratista.	   Se	  
deberá	   dejar	   la	   superficie	   de	   apoyo	   limpia,	   lisa	   y	   en	   condiciones	   de	   recibir	   el	   nuevo	   ventanal,	   si	  
corresponde.	  
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Desmontaje	  de	  Puertas	  
Se	   considera	   el	   retiro	   de	   puertas	   existentes,	   según	   indicación	   de	   planos	   correspondientes.	   Se	   deberá	  
cuidar	  de	  no	  interferir	  en	  el	  normal	  funcionamiento	  y	  circulación	  del	  personal	  en	  los	  pasillos	  que	  colindan	  
con	  dichas	  puertas.	  El	  retiro	  y	  disposición	  final	  del	  material	  retirado	  corresponderá	  al	  contratista.	  Deberá	  
siempre	  depositar	  los	  escombros	  en	  vertedero	  autorizado.	  
	  
 
1.-‐	  RUTA	  PASILLO	  -‐	  ESTACIONAMIENTO	  

	  
1.1	   Ensanche	  Pasillo	  Radier	  0.57	  cms.	  	  
Se	  prevé	  una	  extensión	  de	  radier	  en	  o.57	  cms	  a	  un	  costado	  de	  pasillo	  existente,	  este	  se	  ejecutarán	  con	  
hormigón	  de	  dosificación	  H-‐25	  con	  un	  90%	  nivel	  de	  confianza	  de	  acuerdo	  a	   lo	   indicado	  en	  proyecto	  de	  
estructuras	   elaborado	   por	   contratista,	   con	   un	   espesor	   de	   10	   [cm],	   sobre	   una	   cama	   de	   estabilizado	  
compactado	  mecánicamente	  de	  20	   [cm]	  de	  espesor.	   Sobre	  el	  estabilizado,	   y	  previo	  al	  hormigonado	  del	  
radier,	  se	  colocará	  una	  lámina	  de	  polietileno	  de	  0,20	  [mm]	  de	  espesor	  y	  traslapos	  de	  30	  [cm]	  y	  retornando	  
15	  [cm]	  en	  los	  bordes.	  No	  se	  aceptarán	  roturas	  en	  el	  polietileno	  al	  momento	  de	  hormigonar.	  Se	  colocará	  
en	  toda	  la	  superficie	  del	  radier,	  y	  de	  acuerdo	  a	  lo	  indicado	  en	  planos	  de	  cálculo,	  una	  malla	  Acma	  tipo	  C-‐92.	  
Se	  deben	  considerar	  los	  traslapos	  de	  esta	  malla	  según	  normativa.	  	  
Para	  los	  espacios	  exteriores	  se	  deben	  considerar	  las	  pendientes	  adecuadas	  para	  una	  correcta	  evacuación	  
de	  aguas	  lluvias.	  
	  
1.2	   Solerilla	  borde	  exterior	  	  
Se	  prevé	  la	  instalación	  de	  Solerilla	  de	  hormigón	  prefabricada	  por	  borde	  exterior	  extensión	  pasillo,	  Solerilla	  
6x20x50cm	   tipo	   c	   minvu..	   Su	   instalación	   se	   ejecutará	   de	   acuerdo	   a	   instrucciones	   del	   fabricante,	  
debidamente	  alineadas.	  Las	  solerillas	  con	  bisel	  y	  canto	  redondo	  0,5	  para	  delimitar	  jardines	  y	  áreas	  verdes	  
con	   extremos	   diseñados	   y	   fabricados	   con	   un	   sistema	   macho-‐hembra,	   permitiendo	   eliminar	  
completamente	  la	  colocación	  de	  mortero	  de	  pega	  normalmente	  usado	  en	  la	  instalación	  de	  solerillas	  con	  
encuentros	  recto.	  
	  
1.3	   Desplazamiento	  pilar	  cubierta	  de	  pasillo	  
Se	   requiere	   desplazar	   pilar	   de	   apoyo	   estructura	   cubierta	   de	   pasillo,	   para	   liberar	   intersección	   pasillo	   de	  
Ruta	  Accesible.	  Se	  debe	  cortar	  pilar	  metálico	  en	  ambos	  extremos,	  desplazar	  al	  extremo	  sur,	  junto	  al	  muro,	  
soldando	   la	   pieza	   en	   su	   extremo	   superior	   a	   la	   estructura	   de	   cubierta	   y	   fijando	   el	   extremo	   inferior	   por	  
intermedio	  de	  una	  pletina	  apernada	  al	  pavimento	  existente.	  Esta	  pieza	  debe	  ser	  tratada	  con	  anticorrosivo	  
(dos	  manos)	  y	  pintura	  esmalte	  sintético.	  
	  
1.4	   Restructuración	  reja	  acceso	  sector	  invernadero	  
Se	  retira	  la	  reja	  existente.	  Se	  estructura	  una	  nueva	  reja	  con	  puerta	  de	  1.50	  m	  de	  ancho,	  con	  una	  altura	  de	  
1.60	  m.	  Los	  paños	  de	  reja	  metálica	  deben	  ir	  	  correctamente	  ancladas	  con	  pletinas	  metálicas	  y	  pilares	  cada	  
200cm,	   enmarcada	   sección	   40mmx40mm	   y	   2	   mm	   de	   espesor,	   para	   evitar	   algún	   tipo	   de	   movimiento.	  
Tendrá	  perfiles	  verticales	  20x20x1	  con	  una	  separación	  de	  12cm	  a	  eje,	  entre	  ellos.	  
	  
El	  acabado	  consistirá	  en	  2	  manos	  de	  pintura	  anticorrosiva	  y	  dos	  manos	  de	  esmalte	  sintético,	  atendiendo	  a	  
colores	  según	  términos	  de	  referencia,	  según	  pauta	  de	  colores	  institucionales.	  
	  
1.5	   Ensanche	  Pasillo	  Radier	  0.30	  cms.	  	  
Se	  prevé	  una	  extensión	  de	  radier	  en	  o.57	  cms	  a	  un	  costado	  de	  pasillo	  existente,	  este	  se	  ejecutarán	  con	  
hormigón	  de	  dosificación	  H-‐25	  con	  un	  90%	  nivel	  de	  confianza	  de	  acuerdo	  a	   lo	   indicado	  en	  proyecto	  de	  
estructuras	   elaborado	   por	   contratista,	   con	   un	   espesor	   de	   10	   [cm],	   sobre	   una	   cama	   de	   estabilizado	  
compactado	  mecánicamente	  de	  20	   [cm]	  de	  espesor.	   Sobre	  el	  estabilizado,	   y	  previo	  al	  hormigonado	  del	  
radier,	  se	  colocará	  una	  lámina	  de	  polietileno	  de	  0,20	  [mm]	  de	  espesor	  y	  traslapos	  de	  30	  [cm]	  y	  retornando	  
15	  [cm]	  en	  los	  bordes.	  No	  se	  aceptarán	  roturas	  en	  el	  polietileno	  al	  momento	  de	  hormigonar.	  Se	  colocará	  
en	  toda	  la	  superficie	  del	  radier,	  y	  de	  acuerdo	  a	  lo	  indicado	  en	  planos	  de	  cálculo,	  una	  malla	  Acma	  tipo	  C-‐92.	  
Se	  deben	  considerar	  los	  traslapos	  de	  esta	  malla	  según	  normativa.	  	  
Para	  los	  espacios	  exteriores	  se	  deben	  considerar	  las	  pendientes	  adecuadas	  para	  una	  correcta	  evacuación	  
de	  aguas	  lluvias.	  
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1.6	   Solerilla	  borde	  exterior	  	  
Se	  prevé	  la	  instalación	  de	  solerilla	  de	  hormigón	  prefabricada	  por	  borde	  exterior	  extensión	  pasillo,	  Solerilla	  
6x20x50cm	   tipo	   c	   minvu..	   Su	   instalación	   se	   ejecutará	   de	   acuerdo	   a	   instrucciones	   del	   fabricante,	  
debidamente	  alineadas.	  Las	  solerillas	  con	  bisel	  y	  canto	  redondo	  0,5	  para	  delimitar	  jardines	  y	  áreas	  verdes	  
con	   extremos	   diseñados	   y	   fabricados	   con	   un	   sistema	   macho-‐hembra,	   permitiendo	   eliminar	  
completamente	  la	  colocación	  de	  mortero	  de	  pega	  normalmente	  usado	  en	  la	  instalación	  de	  solerillas	  con	  
encuentros	  recto.	  
1.7	   Pintura	  Altotráfico	  Piso	  y	  Señalética.	  	  
En	   toda	   la	  zona	   intervenida	  correspondiente	  a	   la	  Ruta	  Accesible	  se	  señalizará	  con	  Esmalte	  Epóxico	  para	  
pisos,	  pintura	  color	  a	  definir	  de	  altotráfico	  en	  toda	  su	  extensión.	  
Se	   debe	   contemplar	   todo	   tipo	   de	   señalética	   requerida	   por	   el	   DS	   47,	   en	   lo	   referente	   a	   “Señalética	  
Internacional	  de	  Accesibilidad”,	  ya	  sea	  en	  pintura	  piso,	  carteles	  o	  adhesivos.	  
	  
 
2.-‐	  MODIFICACION	  OFICINA	  ADMINISTRATIVA	  -‐	  ANTEJARDIN	  

2.1	   Retiro	  Pavimento	  Existente	  	  
Se	   retira	   todo	  el	   pavimento	  existente	  del	   antejardín,	   que	   consiste	   en	  paños	  de	  hormigón,	   tomando	   los	  
resguardos	   de	   las	   instalaciones	   existentes.	   Debe	   considerarse	   la	   extracción	   en	   forma	   permanente	   y	  
cuidadosa	  de	  los	  escombros	  que	  se	  produzcan	  durante	  el	  período	  de	  la	  construcción,	  los	  cuales	  deberán	  
retirarse	   del	   interior	   y	   exterior	   de	   la	   obra,	   trasladándolos	   a	   un	   botadero	   autorizado,	   entregando	   el	  
correspondiente	  certificado	  de	  vertedero	  al	  ITO,	  y	  no	  podrán	  ser	  acumulados,	  salvo	  para	  su	  uso	  aceptado	  
por	  la	  ITO.	  Este	  acopio	  será	  en	  un	  lugar	  que	  no	  dificulte	  la	  construcción	  ni	  su	  carga.	  
	  
2.2	   Pavimentación	  pasillo	  proyección	  rampa	  y	  acceso	  oficina.	  
Este	  se	  ejecuta	  desde	  la	  proyección	  de	  la	  rampa	  salida	  de	  escape	  Sala	  Cuna	  Nº	  4,	  dejando	  una	  plataforma	  
de	   1.50	   cms	   de	   largo	   al	   mismo	   nivel	   de	   la	   plataforma	   de	   salida,	   hasta	   el	   pasillo	   acceso	   Jardín.	   Debe	  
mantener	  el	  mismo	  ancho	  de	  la	  rampa	  en	  toda	  su	  extensión,	  y	  deberá	  nivelar	  desde	  la	  plataforma	  de	  la	  
rampa	  hasta	  el	  nivel	  	  del	  pasillo	  acceso.	  El	  radier	  de	  hormigón	  entre	  5	  y	  10	  cms.	  de	  espesor	  de	  acuerdo	  a	  
nivelación	  requerida	  por	  sector,	  con	  255	  kg/cem/m3,	  sobre	  una	  cama	  de	  ripio	  de	  8-‐10	  cms.	  de	  espesor.	  La	  
superficie	  debe	  quedar	  debidamente	  afinada	  con	  pendiente	  suficiente	  para	  permitir	  la	  evacuación	  de	  las	  
aguas	  lluvias	  que	  reciba.	  
	  
2.3	   Pintura	  pavimento	  Altotráfico	  Piso	  	  
Sobre	  el	  pasillo	  y	  rampa	  se	  deberá	  utilizar	  Esmalte	  Epóxico	  para	  pisos,	  pintura	  color	  a	  definir	  de	  altotráfico	  
en	  toda	  su	  extensión.	  
	  
2.4	   Restructuración	  reja	  acceso	  sector	  acceso	  
Se	  retira	  la	  reja	  existente.	  Se	  estructura	  una	  nueva	  reja	  con	  puerta	  de	  1.20	  m	  de	  ancho,	  con	  una	  altura	  de	  
1.60	  m.	  Los	  paños	  de	  reja	  metálica	  deben	  ir	  	  correctamente	  ancladas	  con	  pletinas	  metálicas	  y	  pilares	  cada	  
200cm,	   enmarcada	   sección	   40mmx40mm	   y	   2	   mm	   de	   espesor,	   para	   evitar	   algún	   tipo	   de	   movimiento.	  
Tendrá	  perfiles	  verticales	  20x20x1	  con	  una	  separación	  de	  12cm	  a	  eje,	  entre	  ellos.	  
El	  acabado	  consistirá	  en	  2	  manos	  de	  pintura	  anticorrosiva	  y	  dos	  manos	  de	  esmalte	  sintético,	  atendiendo	  a	  
colores	  según	  términos	  de	  referencia,	  según	  pauta	  de	  colores	  institucionales.	  
	  
2.5	   Solerilla	  borde	  exterior	  	  
Se	  prevé	  la	  instalación	  de	  Solerilla	  de	  hormigón	  prefabricada	  por	  borde	  exterior	  extensión	  pasillo,	  Solerilla	  
6x20x50cm	   tipo	   c	   minvu..	   Su	   instalación	   se	   ejecutará	   de	   acuerdo	   a	   instrucciones	   del	   fabricante,	  
debidamente	  alineadas.	  Las	  solerillas	  con	  bisel	  y	  canto	  redondo	  0,5	  para	  delimitar	  jardines	  y	  áreas	  verdes	  
con	   extremos	   diseñados	   y	   fabricados	   con	   un	   sistema	   macho-‐hembra,	   permitiendo	   eliminar	  
completamente	  la	  colocación	  de	  mortero	  de	  pega	  normalmente	  usado	  en	  la	  instalación	  de	  solerillas	  con	  
encuentros	  recto.	  
	  
2.6	   Modificación	  Baranda	  Rampa	  	  
Se	  debe	  reestructurar	  o	  eliminar	  baranda	  rampa	  salida	  Sala	  Cuna	  Nº	  4,	  dado	  que	  a	  la	  nivelación	  del	  pasillo	  
lateral	  antejardín	  modificara	  la	  pendiente	  en	  las	  estructura	  de	  baranda	  y	  su	  extensión,	  se	  debe	  asegurar	  
que	  todo	  el	  desarrollo	  de	  la	  rampa	  quede	  con	  su	  respectiva	  baranda.	  	  
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2.7	   Tratamiento	  superficie	  antejardín	  y	  antepecho.	  	  
Sobre	  la	  superficie	  del	  antejardín,	  externo	  al	  pasillo	  circulación	  ,	  se	  prevé	  cubrir	  con	  una	  capa	  de	  maicillo	  
de	  10	  cms	  de	  espesor,	  debidamente	  compactado	  y	  sobre	  este	  una	  carpeta	  de	  pasto	  sintético	  decorativo	  
altotráfico,	  tipo	  Etersol,	  Ñielol	  12mm	  Rafia-‐B/Goma,	  o	  similar	  en	  calidad	  a	  definir	  por	  ITO.	  
Se	  debe	  dar	  terminación	  de	  estuco	  al	  antepecho	  de	  albañilería	  bajo	  reja	  exterior	  calle,	  la	  cual	  delimita	  el	  
sector	  antejardín	  intervenido.	  
	  
2.8	   Retiro	  de	  puerta	  y	  reposición	  por	  ventana	  Oficina	  Administrativa.	  	  
Se	  debe	  retirar	  todo	  el	  marco	  de	  fe	  estructurado	  que	  compone	  un	  modulo	  de	  la	  puerta	  metálica	  existente,	  
en	   su	   lugar	   se	  prevé	   instalar	  una	  ventana	  de	  aluminio	  a	  media	  altura	   con	  antepecho	  de	  placa	  a	  mismo	  
diseño	   y	   estructura	   a	   existente.	   Debe	   considerar	   que	   la	   intervención	   mantenga	   el	   vano	   libre	   de	  
deformaciones,	  limpio	  y	  bien	  estructurado.	  	  
Toda	  la	  estructura	  debe	  ser	  debidamente	  pintada,	  según	  indicaciones	  del	  ITO.	  
	  
2.9	   Apertura	  de	  vano	  e	  instalación	  nueva	  puerta	  de	  acceso	  a	  Oficina	  Administrativa.	  	  
En	  el	  muro	  interior	  costado	  sur	  de	  la	  oficina	  administrativa,	  se	  debe	  abrir	  un	  vano	  de	  95x210cms.	  sobre	  la	  
estructura	  de	  albañilería.	  Esta	  intervención	  debe	  quedar	  debidamente	  estructurada,	  considerando	  pilares	  
a	  cada	  costado,	  según	  calculo.	  Terminación	  con	  estuco	  en	  todas	  sus	  caras,	  se	  debe	  dejar	  el	  vano	   limpio	  
para	  la	  inclusión	  del	  marco	  metálico	  para	  la	  puerta.	  	  
Se	   consulta	  el	   suministro	  e	   instalación	  de	  puerta	  y	  marco	  metálico.	   Los	  perfiles	  a	  utilizar	   serán	  del	   tipo	  
doble	   contacto	  de	  Cintac,	   Perfil	   Batiente	  MTC/3.5	   y	   Perfil	   TG/3.4.	   En	   el	   interior	   del	   batiente	  de	   la	   hoja	  
para	  la	  puerta,	  se	  colocara	  plancha	  lisa	  de	  Fe	  negro	  de	  1,5	  mm,	  rigidizada	  con	  pliegues	  en	  punta	  diamante.	  
Por	  la	  cara	  interior	  de	  la	  puerta,	  se	  colocara	  plancha	  de	  madera	  terciada	  de	  6mm.,	  para	  evitar	  el	  contacto	  
directo	  con	  el	  metal	  recalentado	  en	  épocas	  de	  mayor	  calor.	  	  
Con	  el	   fin	  de	  dar	  una	  mejor	   terminación	  a	   la	  placa	  de	  mdf	  atornillada	  sobre	  marco	  metálico,	   se	  deberá	  
instalar	  en	  el	  contorno	  de	  la	  unión	  entre	  el	  marco	  metálico	  y	  placa	  de	  mdf	  una	  pilastra	  conformando	  un	  
marco	  de	  madera	  interior	  de	  las	  uniones.	  	  
El	  marco	  será	  con	  Perfil	  4.2,	  (marco	  tipo	  70),	  al	  cual	  se	  colgara	  la	  puerta	  mediante	  tres	  pomeles	  de	  3/4",	  
dispuestos	  de	  tal	  manera	  que	  la	  hoja	  quede	  trabada.	  Los	  pomeles	  tendrán	  un	  cordón	  de	  soldadura	  como	  
mínimo	  de	  1”	  de	  largo.	  Terminado	  el	  proceso	  de	  soldadura,	  los	  pomeles	  se	  tienen	  que	  lubricar	  con	  W40	  o	  
similar.	  El	  sistema	  de	  cierre	  y	  abertura,	  consistirá	  en	  Cerradura	  de	  Embutir	  Scanavini	  Art.	  1280	  de	  acabado	  
Acero	   Inoxidable	   Satinado	   con	   manillas	   Acero	   Inoxidable	   Tubular	   Art.	   960u	   y	   gancho	   metálico	   de	  
seguridad	  instalado	  a	  1,60	  m	  del	  NPT.;	  el	  gancho	  se	  utilizara	  para	  cuando	  esté	  abierta	  la	  puerta	  en	  180°,	  
mantenerla	  fija	  al	  muro.	  	  
Todos	  los	  perfiles	  para	  fabricar	  la	  puerta	  y	  marco	  metálico,	  serán	  de	  1,5	  mm.	  de	  espesor	  como	  mínimo.	  Es	  
importante	  en	  la	  colocación	  del	  marco,	  asegurar	  que	  su	  posición	  con	  respecto	  al	  muro	  sea	  la	  determinada	  
por	   el	   diseño	   y	   visada	   por	   el	   ITO;	   se	   comprobará	   la	   horizontalidad	   del	   dintel	   y	   la	   verticalidad	   de	   las	  
piernas,	  mediante	  nivel	  y	  plomo.	  	  
Los	  elementos	  metálicos	   se	  pintaran	   con	  dos	  manos	  de	  anticorrosivo	  de	  distinto	   color	   y	   tres	  manos	  de	  
esmalte	  sintético	  de	  color	  según	  Términos	  de	  Referencia,	  de	  los	  Colores	  Institucionales.	  	  
Todo	  corte	  de	   las	  piezas	  metálicas,	   como	   también	   las	  uniones	   y	   salpicaduras	  de	   soldadura	  en	  el	  metal,	  
serán	  pulidas	  mediante	  sistema	  mecánico	  abrasivo	  con	  esmeril	  angular.	  	  
No	  se	  aceptaran	  trabajos	  sin	  pulir	  o	  desbastar,	  que	  pongan	  en	  riesgo	  la	  seguridad	  del	  personal	  y	  los	  niños.	  	  
Se	   consideran	   Ganchos	   de	   sujeción	   de	   bronce	   tipo	   picaporte	   con	   aldaba,	   en	   cada	   puerta	   de	   salas	   de	  
actividades,	  con	  altura	  no	  inferior	  a	  1.30	  mts.	  en	  terreno	  el	  cumplimiento	  de	  	  este.	  
No	   se	   aceptaran	   trabajos	   sin	   pulir	   o	   desbastar,	   que	  pongan	  en	   riesgo	   la	   seguridad	  del	   personal	   y	   los	  
niños.	  
	  	  
2.10	   Reja	  protección	  vano	  ventana	  oficina	  re-‐estructurada.	  
Se	  considera	  el	  retiro	  y	  reinstalación	  por	  el	  exterior	  de	  las	  protecciones	  metálicas	  existentes.	  
En	  la	  ventana	  se	  debe	  considerar	  protección	  metálicas	  por	  el	  exterior,	  ejecutadas	  en	  barras	  de	  fierro	  	  de	  
10	  x	  10	  [mm].	  Su	  diseño	  corresponde	  a	  barrotes	  cada	  10	  [cm]	  y	  trabas	  horizontales	  cada	  20	  [cm],	  ambas	  
medidas	  a	  eje,	  ídem	  existente,	  confirmar	  con	  ITO.	  
Las	   protecciones	   serán	   montadas	   en	   la	   totalidad	   de	   las	   ventanas	   y	   fijadas	   al	   vano	   con	   tornillo	   auto	  
perforante	  de	  1½”	  y	  rematado	  con	  punto	  de	  soldadura	  al	  arco	  a	  modo	  de	  asegurar	  la	  fijación.	  
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2.11	   Reubicación	  b.a.ll.	  y	  reposición	  canal	  a.ll.	  sobre	  pasillo	  
Para	  liberar	  el	  pasillo	  acceso	  a	  oficina	  administrativa	  (ruta	  de	  accesibilidad),	  se	  desplaza	  la	  bajada	  de	  aguas	  
lluvias	   existente	   y	   se	   reemplaza	   la	   canal	   de	   aguas	   lluvias	   para	   darle	   una	   nueva	   dirección.	   Dimensiones	  
bajada	  y	  canal	  	  aguas	  lluvias,	  sección	  ídem	  existente.	  
 
3.-‐	  SSHH	  1	  –	  ADAPATACIÓN	  ACCESIBILIDAD	  

3.1.-‐	  	  	  	  Retiro	  e	  instalación	  de	  artefactos.	  	  
Se	   retiran	   los	   artefactos	  wc	   niños	   existentes,	   tomando	   resguardo	   de	   las	   instalaciones	   existentes.	   Debe	  
considerarse	  la	  extracción	  en	  forma	  cuidadosa,	  dado	  que	  estos	  mismos	  artefactos	  se	  reinstalan.	  
Se	  debe	  reorganizar	  las	  instalaciones	  de	  conexión	  de	  agua	  potable	  y	  alcantarillado	  hacia	  los	  nuevos	  puntos	  
de	  ubicación	  de	  los	  artefactos,	  debidamente	  señalados	  en	  plano	  adjunto.	  
Todos	   los	   artefactos	   deberán	   quedar	   firmemente	   instalados,	   fijados	   al	   piso	   y	   sellados	   con	   masilla	   de	  
silicona	  con	  fungicida	  y	  bactericida	  del	  tipo	  sellador	  sanitario.	  
Todos	  llevarán	  una	  llave	  de	  paso	  propia	  cromada,	  aparte	  de	  la	  llave	  general	  del	  respectivo	  recinto.	  
Incluyen	  todas	  las	  griferías,	  fittings	  y	  accesorios	  para	  su	  perfecto	  funcionamiento.	  
	  
3.2.-‐	  	  	  	  Restitución	  de	  palmetas	  cerámicas	  de	  piso	  y	  muro.	  	  
Dado	  el	  desplazamiento	  de	  artefactos	   (3	  wc),	   todo	  el	   sector	   intervenido	  prevé	  el	   retiro	  de	   las	  palmetas	  	  
cerámica	   de	   piso	   y	  muro	   existente,	   para	   luego	   restituir	   la	  misma,	   en	   calidad,	   color	   y	   dimensiones	   a	   la	  
extraída,	  respetando	  la	  nueva	  ubicación	  de	  los	  artefactos.	  
	  
3.3.-‐	  	  	  	  Instalación	  barras	  de	  apoyo	  especiales	  discapacitados	  	  
En	  el	  sector	  inodoro	  se	  instalarán	  dos	  barras	  de	  apoyo.	  La	  barra	  situada	  en	  el	  muro	  debe	  ser	  recta	  y	  fija	  y	  
la	  otra	  abatible.	  Ambas	  deben	  ser	  ubicadas	  a	  40	  cm	  máximo	  del	  eje	  del	  inodoro	  y	  a	  una	  altura	  de	  75	  
cm.	  La	  barra	  de	  apoyo	  móvil	  tiene	  una	  medida	  70	  x18	  cm,	  tubo	  de	  acero	  inoxidable	  diámetro	  11/4”	  e:	  
1,5mm.,	  esta	  ira	  al	  muro	  afianzada	  con	  pernos	  de	  anclajes	  al	  muro	  o	  tabique.	  La	  barra	  de	  apoyo	  fija	  de	  
medida	  60	  cm.	  tubo	  de	  acero	  inoxidable	  diámetro	  1”	  e:	  1,5mm.,	  esta	  ira	  al	  muro	  afianzada	  con	  pernos	  de	  
anclajes	  al	  muro. 

3.4.-‐	  	  	  	  Reubicación	  accesorios	  de	  baño.	  
Se	   deben	   retirar	   y	   reubicar	   todos	   los	   accesorios	   de	   baño	   que	   se	   vean	   involucrados	   en	   la	   intervención,	  
evitando	  daños	  en	  su	  extracción.	  Deben	  quedar	  debidamente	  instalados	  en	  puntos	  indicados	  por	  el	  ITO.	  
	  
3.5.-‐	  	  	  	  Cambio	  de	  vidrios	  en	  ventanas	  SHH	  1	  y	  SHH	  3	  
Con	  el	  propósito	  de	  acondicionar	  las	  ventanas	  para	  lograr	  un	  registro	  visual	  desde	  el	  exterior,	  se	  cambian	  
los	   vidrios	   empavonados	   de	   las	   ventanas	   de	   corredera	   por	   vidrios	   transparente	   e	   =	   6	   mm.	   Se	   debe	  
ejecutar	  esta	  tarea	  manteniendo	  en	  las	  mismas	  condiciones	  la	  protección	  y	  la	  malla	  antivectores.	  
	  
3.6.-‐	  	  	  	  Invertir	  puerta	  acceso	  baño.	  
Por	   necesidad	   de	   accesibilidad	   se	   requiere	   invertir	   el	   abatimiento	   de	   la	   puerta	   acceso	   Sala	   de	   Hábitos	  
Higiénicos	  1,	  este	  debe	  mantener	  y	  modificar	  el	  mismo	  marco	  y	  cerradura.	  Se	  debe	  dejar	  operativa,	  con	  
pestillo	  de	  fijación	  al	  muro	  a1.60	  m,	  debidamente	  pintada.	  
	  
3.7.-‐	  	  	  	  Instalación	  lavamanos	  especial	  adulto	  en	  SHH	  1.	  
Se	  debe	  proveer	  e	  instalar	  un	  lavamanos	  especial	  para	  discapacitados	  adulto	  en	  lugar	  del	  lavamanos	  de	  
niño	  existente	  en	  SHH	  1,	  por	  lo	  que	  se	  debe	  retirar	  el	  lavamanos	  existente	  cuidando	  su	  integridad	  para	  su	  
re	  uso.	  El	  lavamanos	  accesible	  no	  debe	  tener	  pedestal	  ni	  faldón	  que	  impida	  la	  aproximación	  de	  la	  silla	  de	  
ruedas.	  La	  altura	  libre	  inferior	  debe	  ser	  de	  70	  cm	  y	  la	  altura	  máxima	  terminada	  del	  lavamanos	  debe	  ser	  de	  
80	  cm.	  Se	  recomienda	  el	  uso	  de	  grifería	  monomando	  de	  cuerpo	  alto	  (facilita	  el	  lavado	  de	  sondas	  en	  el	  
lavamanos)	  Para	  ello	  debe	  readecuar	  las	  instalaciones	  de	  agua	  potable	  y	  alcantarillado	  existente	  y	  si	  por	  
espacio	  se	  requiere,	  se	  deben	  desplazar	  los	  lavamanos	  de	  niños	  aledaños,	  dejando	  el	  espacio	  necesarios	  
para	  su	  correcto	  funcionamiento.	  Se	  debe	  proveer	  e	  instalar	  junto	  al	  lavamanos	  un	  espejo	  con	  
dimensiones	  del	  ancho	  del	  lavamanos	  por	  40	  cms.	  de	  altura.	  
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4.-‐	  AREA	  ESTACIONAMIENTO	  

4.1.-‐	  	  	  	  Reemplazo	  cerradura	  portón.	  
Para	   facilitar	   la	   apertura	   del	   portón	   acceso	   vehicular,	   se	   requiere	   reemplazar	   la	   cerradura	   de	   pestillo	  
galpón	   con	   candado,	   por	   cerradura	   de	   sobreponer	   reja	   tipo	   Scanavini.	   Se	   deben	   contemplar	   todas	   las	  
obras	  necesarias	  para	  modificar	  y	  adaptar	  la	  estructura	  del	  portón	  para	  el	  retiro	  del	  pestillo	  existente	  y	  la	  
instalación	  de	  la	  cerradura.	  Se	  debe	  reforzar	  o	  reponer	  la	  fijación	  de	  seguridad	  de	  la	  hoja	  receptora.	  
Se	  contempla	  pintura	  esmalte	  sintético	  para	  todo	  el	  portón,	  previo	  tratamiento	  de	  pintura	  anticorrosiva	  
sobre	  las	  piezas	  nuevas.	  
4.2.-‐	  	  	  	  Restructuración	  baranda	  reja	  metálica.	  
Dado	  al	  ensanche	  del	  pasillo	  que	  conecta	  el	  área	  de	  estacionamiento,	  la	  reja	  y	  acceso	  a	  esta	  área	  debe	  ser	  
modificado.	  Se	  debe	   remover	   la	   reja	  existente	  y	   reubicarla	   según	  nuevo	  diseño,	  manteniendo	   la	  misma	  
modalidad	  de	  fijación	  que	  la	  existente.	  	  
4.3.-‐	  	  	  	  Restructuración	  puerta	  reja	  metálica	  y	  retiro	  de	  arbusto.	  
Se	  deba	  adecuar	  la	  puerta	  reja	  al	  área	  estacionamiento,	  utilizando	  el	  mismo	  diseño	  y	  piezas	  metálicas	  que	  
la	  puerta	  original.	  Debe	  contemplar	  un	  sistema	  de	  pestillo	  de	  fácil	  manipulación,	  a	  definir	  por	  el	  ITO.	  En	  su	  
desplazamiento	  se	  debe	  retirar	  un	  arbusto	  tamaño	  mediano	  que	  entorpece	  la	  circulación.	  
4.4.-‐	  	  	  	  Pavimento	  pasillo	  ingreso	  estacionamiento..	  
Se	   debe	   ejecutar	   un	   pasillo	   de	   acceso	   hacia	   el	   interior	   del	   estacionamiento	   que	   proporcione	   al	   ancho	  
mínimo	   establecido	   por	   el	   DS47.	   El	   radier	   de	   hormigón	   entre	   5	   y	   10	   cms.	   de	   espesor	   de	   acuerdo	   a	  
nivelación	  requerida	  por	  sector,	  con	  255	  kg/cem/m3,	  sobre	  una	  cama	  de	  ripio	  de	  8-‐10	  cms.	  de	  espesor.	  La	  
superficie	  debe	  quedar	  debidamente	  afinada	  con	  pendiente	  suficiente	  para	  permitir	  la	  evacuación	  de	  las	  
aguas	  lluvias	  que	  reciba.	  
 
5.-‐	  PUERTA	  REJA	  ACCESO	  RECINTOS	  

5.1.-‐	  	  	  	  Instalación	  puerta	  reja	  circulación	  entre	  patios.	  
Para	   sectorizar	   y	   controlar	   la	   ruta	   de	   accesibilidad,	   se	   requiere	   reponer	   puerta	   reja	  metálica	   en	   pasillo	  
circulación	   entre	   hall	   acceso	   y	   patio	   cubierto.	   La	   reja	   se	   estructurará	   con	   perfiles	   rectangulares	  
dimensiones	  30	  x	  20	  x	  1.5mm,	  diseño	  ídem	  existentes,	  dimensiones	  205	  x	  160	  cms.	  de	  altura.	  	  
La	  puerta	  debe	  fijarse	  a	  los	  muros	  laterales,	  con	  pomeles	  fe,	  tamaño	  acorde	  a	  las	  dimensiones	  y	  peso	  de	  la	  
puerta,	  y	  por	  el	  otro	  costado	  con	  perfil	  para	  accionar	  cerradura	  de	  fácil	  manipulación.	  
A	  la	  estructura	  se	  le	  aplicará	  dos	  manos	  de	  anticorrosivo	  para	  luego	  pintrarla	  esmalte	  sintético,	  color	  gris.	  
	  
5.2.-‐	  	  	  	  Reemplazo	  pestillo	  por	  cerradura	  fácil	  acceso	  
Habilitar	  con	  cerraduras	  fácil	  acceso,	  las	  seis	  puerta	  rejas	  que	  delimitan	  sectores	  de	  patios	  y	  que	  forman	  
parte	  de	  la	  ruta	  de	  accesibilidad	  para	  los	  recintos.	  
	  	  
5.3.-‐	  	  	  	  Ensanche	  vano	  y	  reposición	  puerta	  90	  cms.	  Oficina	  Directora	  
Retirar	  marco	  y	  puerta	  fe	  existente,	  para	  ensanchar	  vano	  en	  albañilería	  hasta	  95	  cms.	  de	  ancho.	  Se	  debe	  
proveer	  puerta	  metálica	  con	  revestimiento	  de	  placa	  de	  madera	  por	  el	  interior,	  ídem	  existente	  de	  90	  cms.	  
de	   ancho.	   (ídem	   punto	   2.9).	   Se	   debe	   dejar	   operable,	   con	   la	  misma	   calidad	   de	   cerradura	   y	   pintada	   del	  
mismo	  color.	  
	  
 
6.-‐	  ACONDICIONAMIENTO	  RECINTO	  PARA	  SALA	  PROMEROS	  AUXILIOS	  

6.1.-‐	  	  	  	  Mejoramiento	  de	  piso,	  cielo	  y	  muros.	  
Deberá	   asegurar	   que	   tanto	   el	   piso,	   cielo	   y	   muros,	   no	   tengas	   grietas,	   perforaciones	   o	   deformaciones	  
importantes,	   falta	   de	   algún	   elemento	   o	   manchas,	   para	   lo	   cual	   debe	   reemplazar	   la	   pieza	   o	   palmeta,	  
enyesar	  o	  empastar	  según	  sea	  el	  caso.	  El	  piso	  debe	  dejarse	  en	  buenas	  condiciones	  y	  desmanchado,	  con	  
sus	  respectivos	  guardapolvos.	  El	  cielo	  y	  muro	  una	  vez	  intervenidos,	  deben	  ser	  pintados.	  
	  
6.2.-‐	  	  	  	  Cambio	  de	  ventana	  por	  una	  nueva	  de	  aluminio.	  
Se	   debe	   retirar	   la	   ventana	   de	   fe	   existente	   dejando	   un	   vano	   limpio	   sin	   deformaciones,	   lo	   mismo	   la	  
protección.	  En	  su	  lugar	  se	  instalará	  una	  ventana	  de	  aluminio	  proyectante	  perfilería	  ídem	  a	  la	  existente.	  Se	  
repone	  la	  protección	  de	  fe	  afianzada	  al	  muro.	  
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6.3.-‐	  	  	  	  Mantención	  y	  adecuación	  de	  puntos	  eléctricos.	  
Se	  verificará	  el	  estado	  de	   las	   instalaciones	  eléctricas	   interior,	   recinto	  que	  debe	  contar	  con	   interruptor	  y	  
dos	  enchufes	  dobles,	   esta	  debe	  estar	   en	  excelentes	   condiciones.	   Se	  debe	   cambiar	   la	   luminaria	  por	  una	  
doble	  estanca	  de	  tecnología	  led.	  
	  
6.4.-‐	  	  	  	  Ensanche	  vano	  y	  reposición	  puerta	  90	  cms.	  Puerta	  acceso	  Sala	  Primeros	  Auxilios	  
Retirar	  marco	  y	  puerta	  fe	  existente,	  para	  ensanchar	  vano	  en	  albañilería	  hasta	  95	  cms.	  de	  ancho.	  Se	  debe	  
proveer	  puerta	  metálica	  con	  revestimiento	  de	  placa	  de	  madera	  por	  el	  interior	  (ídem	  punto	  2.9).	  Se	  debe	  
dejar	  operable,	  con	  la	  misma	  calidad	  de	  cerradura	  y	  pintada	  del	  mismo	  color.	  
	  
6.5.-‐	  	  	  	  Ensanche	  vano	  y	  reposición	  puerta	  90	  cms.	  Puerta	  Sala	  Amamantamiento	  
Retirar	  marco	  y	  puerta	  fe	  existente,	  para	  ensanchar	  vano	  en	  albañilería	  hasta	  95	  cms.	  de	  ancho.	  Se	  debe	  
proveer	  puerta	  metálica	  con	  revestimiento	  de	  placa	  de	  madera	  por	  el	  interior	  (ídem	  punto	  2.9).	  Se	  debe	  
dejar	  operable,	  con	  la	  misma	  calidad	  de	  cerradura	  y	  pintada	  del	  mismo	  color.	  
	  
 
7.-‐	  SEGURIDAD	  EN	  RECINTOS	  

7.1.-‐	  	  	  	  Reforzamiento	  estructura	  de	  frontón	  costado	  Sala	  Primeros	  Auxilios	  proyectada.	  
Se	  debe	  retirar	  el	  revestimiento	  existente	  del	  frontón	  y	  reforzar	  la	  estructura	  de	  ser	  necesario.	  Se	  utilizará	  
malla	   tipo	   Acma	   galvanizada	   para	   cubrir	   el	   frontón,	   donde	   luego	   se	   revestirá	   con	   planchas	   de	  madera	  
terciada,	   las	  que	  deben	  quedar	  debidamente	  sellada	  y	  pintada	  con	   látex	  blanco.	  Se	  debe	  reponer	  y	  fijar	  
los	  elementos	  para	  la	  impermeabilización	  del	  frontón	  y	  la	  cubierta	  aledaña.	  
	  
7.2.-‐	  	  	  	  Inclusión	  de	  Burlete	  Anti-‐pinzante	  en	  puertas	  recintos	  docente.	  
En	   todas	   las	   puertas	   de	   salas	   de	   actividades	   (Salas	   Cuna,	   Salas	   de	   Párvulos,	   Salas	   de	   Expansión),	   se	  
considera	   la	   instalación	  de	  burlete	  antipinzamiento:	  Consiste	  en	  dos	  guías	  de	  aluminio	   lacado	  en	  blanco,	  
con	  PVC	  flexible	  y	  transparente	  que	  evita	  que	  se	  
puedan	  introducir	  los	  dedos	  en	  el	  espacio	  entre	  la	  puerta	  y	  el	  marco.	  
La	  altura	  estándar	  130	  cm	  para	  las	  todas	  las	  puertas,	  y	  habrá	  que	  dejar	  la	  holgura	  suficiente	  para	  facilitar	  
su	   funcionamiento,	   dependiendo	   si	   las	   puertas	   abren	   180º	   ó	   90º.	   Las	   guías	   de	   aluminio	   deberán	   ser	  
atornilladas	  al	  marco	  y	  puerta.	  
Se	  instalarán,	  en	  cada	  extremo	  del	  PVC	  flexible,	  dos	  perfiles	  L	  de	  aluminio	  blanco	  20x20	  mm,	  uno	  sobre	  el	  
otro,	   y	   con	  el	  PCV	  en	  medio.	  El	  aluminio	   irá	  atollado	  a	   la	  puerta-‐marco,	   y	   se	  emplearán	   remaches	  para	  
sujetar	  el	  PVC	  flexible	  al	  sándwich	  de	  perfiles	  de	  aluminio.	  

	  
	  
7.3.-‐	  	  	  	  Instalación	  de	  ducto	  de	  ventilación	  para	  cámara	  elevadora	  de	  alcantarillado.	  
Se	  debe	  instalar	  un	  ducto	  de	  ventilación,	  características	  según	  recomendación	  de	  instalador	  sanitario,	  en	  
el	   tramo	   entre	   la	   Cámara	   Elevadora	   de	   Alcantarillado	   y	   la	   red	   interior	   principal	   que	   cruza	   el	  
establecimiento	   de	   norte	   a	   sur.	   Se	   debe	   ubicar	   el	   lugar	   propicio	   para	   la	   intersección,	   escavar	   hasta	   el	  
ducto	  e	  instalar	  una	  ventilación	  que	  se	  eleve	  por	  sobre	  las	  construcciones	  existente,	  ducto	  debidamente	  
fijado	  y	  afianzado	  para	  mantener	  su	  estabilidad	  y	  rigidez.	  Debe	  presentar	  croquis	  de	  intervención	  firmado	  
por	  especialista.	  
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7.4.-‐	  	  	  	  Provisión	  e	  instalación	  de	  puerta	  de	  aluminio	  mosquitera	  en	  Bodega	  de	  Alimentos.	  
Se	  debe	  instalar	  por	  el	  costado	  interior,	  una	  puerta	  y	  marco	  de	  aluminio,	  ídem	  ala	  existente	  en	  el	  acceso	  
cocina	   párvulos,	   con	   la	   diferencia	   del	   paño	   inferior,	   que	   debe	   ser	   opaco,	   ya	   sea	   con	  mismas	   placas	   de	  
aluminio	  o	  melanina	  con	  similar	  resistencia,	  la	  parte	  superior	  con	  malla	  mosquitera.	  
	  
El	  material	   de	   las	  mallas	   será	  de	  acero.	   Irán	  dispuestas	   sobre	  un	  bastidor	  de	  aluminio,	   similar	   al	   de	   las	  
ventanas,	  el	  cual	  estará	  ajustado	  a	  los	  vanos	  de	  la	  puertas,	  por	  su	  parte	  exterior.	  
	  
Las	  mallas	  antivectores	  de	  las	  puertas,	  contarán	  con	  un	  cierre	  doble	  por	  presión,	  uno	  en	  su	  parte	  superior,	  
y	  otro	  en	  su	  parte	  inferior,	  de	  características	  similares	  a	  la	  foto	  adjunta.	  
	  
 
 
 
 
 
 
	  
	  
7.5.-‐	  	  	  	  Retiro	  de	  WC	  en	  Sala	  de	  Mudas	  Nº6	  y	  provisión	  e	  instalación	  de	  lavamanos	  adulto	  en	  su	  lugar.	  
Se	   debe	   retirar	   el	   wc	   existente	   dejando	   activas	   todas	   las	   instalaciones	   para	   emplazar	   en	   su	   lugar	   un	  
lavamanos.	  También	  se	  debe	  dejar	  el	  muro	  y	  piso	  en	  condiciones	  similares	  al	  revestimiento	  existente.	  
Este	   ítem	   consulta	   la	   provisión	   e	   instalación	   de	   lavamanos	   con	   pedestal	   Tipo	   Valencia	   de	   Fanaloza	   o	  
similar	  superior.	  	  
Llevará	  grifería	  mono	  mando	  Jazz	  de	  Fanaloza.,	  desagüe	  y	  sifones	  metálicos	  con	  válvula	  de	  corte.	  	  
	  
Se	   tiene	  que	   considerar	   las	   correspondientes	   conexiones	   a	   la	   red	  de	   agua	   fría,	   caliente	   y	   desagüe,	   y	   la	  
provisión	   e	   instalación	   de	   cañería	   de	   cobre	   para	   agua	   fría	   y	   caliente,	   y	   de	   pvc	   para	   descargar	   al	  
alcantarillado,	  y	  resto	  de	  complementos	  necesarios	  para	  su	  correcto	  funcionamiento.	  
Las	  conexiones	  se	  ejecutaran	  al	  artefacto	  existente	  reemplazado.	  
	  
7.6.-‐	  	  	  	  Instalación	  de	  mallas	  mosquiteras	  y	  reparación	  puerta	  mosquitera	  cocina	  párvulos.	  
En	  este	  Ítem	  consulta	  instalación	  de	  mallas	  antivectores,	  las	  que	  se	  fabricaran	  con	  bastidor	  de	  Aluminio	  y	  
malla	  mosquitera	  de	  acero	  en	  puertas	  y	  ventanas.	  	  
Se	   instalaran	   nuevas	   en	   las	   Salas	   de	   Mudas	   donde	   falten,	   y	   se	   repararán	   en	   las	   existentes	   rotas	   y	  
deterioradas.	  
El	  material	   de	   las	  mallas	   será	  de	  acero.	   Irán	  dispuestas	   sobre	  un	  bastidor	  de	  aluminio,	   similar	   al	   de	   las	  
ventanas,	  el	  cual	  estará	  ajustado	  a	  los	  vanos	  de	  ventanas	  y	  puertas,	  por	  su	  parte	  exterior.	  En	  las	  ventanas,	  
correderas,	  la	  malla	  antivectores	  cubrirá	  una	  de	  las	  hojas	  correderas,	  dejando	  la	  otra	  libre,	  y	  quedará	  fija	  
en	  el	  vano	  de	  la	  ventana.	  
	  
En	   puerta	  mosquitera	   acceso	   cocina	   de	   párvulos,	   se	   debe	   retirar	   la	  malla	   antivectores	   inferior	   y	   en	   su	  
lugar	  incorporar	  una	  placa	  de	  aluminio	  o	  melanina	  de	  misma	  resistencia.	  
	  
7.7.-‐	  	  	  Reparación	  de	  palmetas	  cerámicas	  en	  muros	  y	  pisos	  varios,	  varios	  recintos.	  
Debe	   contemplar	   la	   reposición	   de	   las	   palmetas	   cerámicas	   de	   piso	   y	   muros	   de	   diferentes	   recintos	   que	  
estén	  quebradas	  o	  fisuradas.	  Se	  exige	  que	  las	  palmetas	  de	  reposición	  sean	  lo	  mas	  parecido	  posible	  a	   las	  
existentes,	  y	  el	  proceso	  de	  retiro	  y	  pega	  de	  las	  nuevas	  sea	  limpio	  y	  prolijo,	  sin	  dañar	  las	  piezas	  aledañas.	  
Los	   sectores	   	   o	   piezas	   a	   reemplazar	   serán	   las	   indicadas	   por	   el	   ITO,	   como	   también	   la	   aprobación	   de	  
palmetas	  de	  recambio.	  
	  
7.8.-‐	  	  	  Provisión	  e	  instalación	  de	  puntas	  de	  seguridad	  en	  sector	  deslinde	  poniente.	  
Se	  prevé	   la	   instalación	  de	  puntas	  metálicas	  de	   seguridad,	   tipo	  dientes	  de	   tiburón,	   sobre	   las	  mallas	  que	  
cubren	  el	  deslinde	  del	  muro	  poniente	  del	  edificio.	  Estas	  se	  soldaran	  al	  bastidor	  metálico	  de	  dichas	  mallas.	  
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7.9.-‐	  	  	  Provisión	  e	  instalación	  de	  señalética	  internacional	  de	  accesibilidad.	  
Debe	  contemplar	  la	  instalaciones	  en	  los	  lugares	  indicados	  por	  la	  ITO,	  un	  set	  de	  señalética	  de	  accesibilidad	  
descrita	   en	   la	   Memoria	   de	   Accesibilidad.	   Estas	   placas	   metálicas	   deben	   quedar	   debidamente	   fijadas	   a	  
puertas,	  muros	  o	  pilares,	  según	  sea	  el	  caso	  y	   la	  necesidad,	  de	  requerir	  un	  pilar	  para	  su	   instalación,	  este	  
debe	  ser	  previsto	  y	  contabilizado	  por	  el	  Contratista.	  
 
 
8.-‐	  MODIFICACION	  RAMPAS	  

8.1.-‐	  	  	  	  Modificación	  rampas	  de	  hormigón	  y	  barandas	  sector	  Salas	  Cuna.	  
Se	   debe	   extender	   plataforma	   de	   salida	   de	   emergencia	   en	   1.50	   m	   en	   dirección	   a	   la	   rampa,	   la	   cual	   se	  
desarrolla	  desde	  ese	  punto	  con	  una	  pendiente	  de	  12%,	  que	  arriba	  a	  un	  descaso	  del	  mismo	  ancho	  de	   la	  
rampa,	  todo	  ejecutado	  con	  hormigón	  H-‐25	  y	  adherente	  para	  una	  mejor	  fijación	  a	  la	  superficie	  existente.	  
Se	   extiende	   la	   baranda	   lateral	   con	   pasamanos,	  misma	   configuración	   a	   la	   existente,	   la	   cual	   debe	   cubrir	  
todo	  el	  desarrollo	  de	  la	  rampa.	  Se	  prevé	  pintura	  anticorrosivo	  en	  tres	  manos	  de	  diferentes	  colores	  y	  luego	  
esmalte,	   mismo	   color	   existente.	   Incluye	   rampa	   Sala	   Cuna	   Nº	   5,	   no	   graficada,	   la	   cual	   tiene	   el	   mismo	  
desarrollo	  de	  la	  rampa	  SC2.	  Todas	  las	  barandas	  deben	  extenderse	  20	  cms.	  en	  la	  bajada	  horizontal	  sobre	  el	  
piso	  de	  llegada.	  
	  
	  
8.2.-‐	  	  	  	  Modificación	  rampas	  de	  hormigón	  y	  barandas	  sector	  Párvulos.	  
Se	   debe	   extender	   plataforma	   de	   salida	   de	   emergencia	   en	   1.50	   m	   en	   dirección	   a	   la	   rampa,	   la	   cual	   se	  
desarrolla	  desde	  ese	  punto	  con	  una	  pendiente	  de	  10%,	  que	  arriba	  a	  un	  descaso	  del	  mismo	  ancho	  de	   la	  
rampa,	  todo	  ejecutado	  con	  hormigón	  H-‐25	  y	  adherente	  para	  una	  mejor	  fijación	  a	  la	  superficie	  existente.	  
Se	   extiende	   la	   baranda	   lateral	   con	   pasamanos,	  misma	   configuración	   a	   la	   existente,	   la	   cual	   debe	   cubrir	  
todo	  el	  desarrollo	  de	  la	  rampa.	  Se	  prevé	  pintura	  anticorrosivo	  en	  tres	  manos	  de	  diferentes	  colores	  y	  luego	  
esmalte,	  mismo	   color	   existente.	   Todas	   las	   barandas	   deben	   extenderse	   20	   cms.	   en	   la	   bajada	   horizontal	  
sobre	  el	  piso	  de	  llegada.	  
	  
8.3.-‐	  	  	  	  Cambio	  de	  protecciones	  ventilación	  exterior	  estufas.	  
Se	  retiran	  las	  protecciones	  existente,	  para	  fijar	  unas,	  de	  la	  misma	  materialidad,	  pero	  con	  diseño	  de	  paño	  
frontal	  semi-‐ovalado,	  que	  elimina	  los	  cantos	  vivos.	  Se	  fija	  sobre	  la	  pared	  exterior	  y	  se	  pintará	  con	  esmalte	  
blanco.	  
	  
8.4.-‐	  	  	  	  Desplazamiento	  ducto	  ventilación	  y	  estufa	  gas	  Sala	  Cuna	  Nº	  2.	  
Se	  prevé	  desplazar	  la	  estufa	  a	  gas	  tiro	  balanceado	  existente	  en	  25	  cms.	  aproximadamente,	  junto	  al	  ducto	  
de	  ventilación	  hacia	  el	  exterior.	  Para	  ello	  se	  debe	  abrir	  un	  nuevo	  agujero	  en	  el	  muro	  de	  albañilería	  y	  tapiar	  
el	  existente	  con	  misma	  materialidad.	  Considerar	  la	  modificación	  en	  la	  instalación	  de	  gas	  interior	  hacia	  el	  
artefacto.	  
Se	  debe	  reponer	  estuco	  y	  pintura	  en	  muro	  interior	  y	  exterior	  después	  del	  desplazamiento	  del	  artefacto.	  
 
9.-‐	  SOMBREADERO	  SECTOR	  PATIO	  SALA	  CUNA	  

9.1.-‐	  	  	  	  Provisión	  e	  instalación	  de	  sombreadero	  tipo	  Velas	  Sombra	  
	  
Se	   debe	   considerar	   la	   instalación	   de	   un	   sombreadero	   tipo	   Velas	   Sombras	   (ver	   catalogo	   Marienberg,	  
www.merienberg.cl	   ),	   que	   comprende	   una	   vela	   de	   forma	   cuadrada	   de	   5.00	   x	   5.00	  m,	   color	   azul	   o	  
mocha.	  Debe	  considerar	  el	  kit	  de	  anclaje	  y	  todos	  los	  elementos	  para	  su	  instalación.	  
Debe	   considerar	   la	   estructura	   de	   amarre,	   que	   consiste	   en	   4	   pilares	   de	   fierro	   de	   5”	   de	   diámetro,	  
debidamente	   fundados	   en	   dados	   de	   40x40	   cms	   y	   60	   cms	   de	   profundidad.	   El	   pilar	   metálico	   debe	  
contemplar	  una	  tapa	  superior	  soldada	  y	  un	  gancho	  de	  sujeción	  para	  el	  amarre	  de	  la	  malla.	  El	  pilar,	  como	  
todo	   elemento	   metálico,	   debe	   considerar	   3	   manos	   de	   anticorrosivo	   de	   diferentes	   colores	   y	   mano	   de	  
pintura	  sintética	  final	  de	  color	  negro	  opaco.	  
Los	  pilares	   con	  una	   inclinación	  aproximada	  de	  15°	  en	  dirección	  opuesta	  a	   la	  diagonal	  de	   la	  punta	  de	   la	  
malla,	  su	  base	  se	  debe	  ubicar	  a	  1.50	  m	  de	  distancia	  de	  la	  punta	  proyectada.	  
Los	  pilares	  deben	  contemplar	  en	  su	  base,	  una	  cubierta	  de	  espuma	  de	  alta	  densidad,	  que	  lo	  rodee	  y	  cubra,	  
espuma	   que	   deberá	   ser	   forrada	   con	   otro	   material	   sintético	   que	   le	   proporcione	   mayor	   resistencia	   al	  
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deterioro.	  La	  espuma	  debe	  ser	  de	  alta	  densidad	  de	  5	  cms.	  de	  espesor,	  cubriendo	  1.5	  mts.	  desde	  la	  base	  
del	  pilar.	  
	  
	  
 
10.-‐	  ASEO	  Y	  ENTREGA	  FINAL	  

10.1.-‐	  	  	  	  Retiro	  de	  excedentes	  y	  aseo	  general	  
	  
Una	   vez	   terminada	   la	   obra,	   el	   Contratista	   deberá	   retirar	   todas	   sus	   instalaciones	   y	   servicios	   provisorios	  
dejando	  el	  terreno	  completamente	  limpio,	  libre	  de	  desperdicios	  y	  nivelado.	  La	  obra	  se	  entregará	  aseada	  y	  
libre	  de	  escombros.	  	  
No	  se	  admitirán	  manchas	  de	  pintura	  en	  artefactos	  eléctricos,	  tomas	  de	  fuerza	  ni	  interruptores.	  
Todos	  los	  artefactos	  y	  elementos	  deben	  funcionar	  correctamente	  y	  estar	  plenamente	  conectados,	  
aunque	  su	  alimentación	  y/o	  descarga	  no	  aparezca	  en	  planos.	  
En	  definitiva,	  la	  obra	  deberá	  encontrarse	  en	  condiciones	  de	  ser	  utilizada	  de	  inmediato	  por	  el	  Usuario.	  
	  
No	  se	  realizará	   la	  recepción	  de	   las	  obras	  hasta	  que	  no	  se	  haya	  procedido	  a	   la	  reparación	  de	   las	  zonas	  
afectadas	  por	  el	  contratista,	  y	  la	  I.T.O.	  dejará	  constancia	  expresa	  de	  ello	  en	  el	  libro	  de	  obras.	  
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