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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 
 
La Dirección Regional Metropolitana Nor Poniente llama a licitación Privada para la ejecución de la Obra 
denominadas: Plan de Regularización 2017 J.I. Valle de Azapa,  en el Establecimiento. 
 

Establecimiento Dirección Comuna 
 
    Jardín Infantil  Valle de Azapa 

 
  Calle Zeus 919 

  
  Renca 
 

 
La contratación de la Obra señalada se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas 
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demás antecedentes entregados en 
esta licitación. 

 

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional    
Detalle de antecedentes Técnicos. 

 
______Planos de Arquitectura 
______Especificaciones Técnicas 
______Itemizado Base Cotización Por Partida 
______Bases Administrativas Generales 
______Bases Administrativas Especiales 
______Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación 
______Pauta de Colores 
______Cuadro TTR 
______Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevención de Riesgos Empresas 
______Declaración Jurada de Obras en Ejecución 
 
 

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14) 
Los Contratistas visitarán el  recinto, el día 29 de Mayo del año 2017, junto al Encargado de Infraestructura u 
otro personal que designe la Dirección regional.  
No será obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a 
un llamado a licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta. 
 

3. Recepción de Consultas 
Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas antes del 01 de Junio del año 2017, a la Dirección 
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección Regional y serán 
dirigidas a Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos. Sr(a). René Manríquez Alarcón (mail) 
rmanriquez@integra.cl. con copia al mail; htroncoso@integra.cl hasta las 12:00 horas 

 

4. Respuestas y Aclaraciones 
La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día 02 de Junio del año 2017, antes de las 
18:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas 
que hayan retirado las bases. 
Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos. 

 

5. Presentación de las Ofertas Económicas. 
Los  Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada 
en Calle Dieciocho Nº 229, de la Ciudad de Santiago, el día Martes 06 de Junio del año 2017, o vía mail,  
hasta las 16:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Físicos Educativos con copia al mail; 
htroncoso@integra.cl. 

 
 
 

Número Licitación:   011-2017  
Fecha Licitación:   26.05.2017  



FUNDACIÓN INTEGRA 
                                                                                                          Anexo N° 3 
                                                                                                       PO-MA203                              
 

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundación Integra son controlados. 
Toda impresión o copia de ellos es un documento no controlado – versión 8 del 14 de febrero de 2017 

6. Evaluación y Selección de Ofertas. 
Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si 
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.  

 

7. Modalidad de Contratación de las Obras 
Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, para las obras mayores  se suscribirá 
Contrato de obras entre ambas partes.  

 

8. Plazo Del Contrato. 
El plazo de ejecución de la obra  será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada. 

 

9. Duración de la Oferta. 
La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de  60 días. 

 
10. Otros 

• El Contratista deberá tomar todos los resguardos necesarios durante el proceso de construcción, debido 
a que las obras se ejecutarán durante el periodo de asistencia de los niños. Las medidas de seguridad 
requeridas para estas obras serán informadas en el acto de entrega de terreno, lo mismo que los 
periodos y sectores a intervenir, con el propósito de minimizar ruidos molestos y polvo en suspensión. 

• Se elaborará una carta Gantt de las obras a ejecutar, en conjunto con el ITO y la Directora del 
establecimiento, para determinar días y horarios de trabajo. 

• El Contratista deberá disponer de un profesional a cargo de la obra como contraparte de la ITO. 
 
Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitación no serán devueltos y quedarán en 
poder de Fundación Integra 
 

 
11. Documentos requeridos para la presentación de las ofertas por parte del contratista 

 
ü Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación (Anexo N° 4) 
ü Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado 

(Anexo N° 5-A) 
ü Declaración Jurada de Obras en Ejecución (Anexo N° 6-B). 
ü Balance General y Clasificado  
ü Estado de Resultado. 
ü Formulario Nº 22 (SII) Declaración de Renta (último declarado). 
ü Formulario Nº 29 (SII) Declaración y pago de impuestos mensuales de los últimos 3 meses. 
ü Formulario Nº 30 (Inspección del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales. 
ü Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de 

sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).   
ü Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables). 

  
Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del año inmediatamente 
anterior a la fecha de licitación, podrán presentar un balance intermedio del año anterior o el último balance que 
antecede al año anterior de la fecha de licitación. 

 
Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un año en curso, los contratistas deberán 
presentar obligatoriamente el balance del año anterior.  
 

12. Contrato 
El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar el 
contrato de trabajo. 
Los contratistas constituidos como persona jurídica, deberán presentar copia autorizada ante notario de las 
escrituras públicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personería de su representante 
legal, así como de las inscripciones de la constitución de la sociedad y de la personería en el Registro de 
Comercio, con certificación de vigencia no superior a 30 días. 
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13. Calendario de la licitación 
 
 
 

Actividad Fechas 

Entrega de Antecedentes: 26 de mayo de 2017 

Visita a Terreno: 29 de mayo de 2017 

Consultas: 01 de junio de 2017 

Aclaraciones: 02 de junio de 2017 

Recepción de Ofertas y antecedentes: 06 de junio de 2017 

Apertura de Ofertas:  07 de junio de 2017 

Evaluación de Contratistas y Ofertas: 09 de junio de 2017 

 
 


