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ESPECIFICACIONES	  TÉCNICAS	  
	  
	  
OBRA	   	   	   :	  “NUEVO	  CIERRE	  DESLINDE	  J.I.	  MILLARAY”	  
JARDÍN	  INFANTIL	   :	  MILLARAY	  
CODIGO	   	   :	  140506	  
UBICACIÓN	   	   :	  GUANACO	  N°4283	  
COMUNA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   :	  RECOLETA	  
LICITACIÓN	   	   :	  005-‐2017	  
	  
	  
	  

GENERALIDADES:	  
	   Las	   presentes	   Especificaciones	   Técnicas	   se	   refieren	   a	   trabajos	   de	   Construcción	   del	   Nuevo	  
Cierre	   Perimetral	   en	   el	   Jardín	   Infantil	   Millaray,	   de	   los	   deslindes	   de	   Pasaje	   Yacaré	   y	   Pasaje	  
Paysacandu.	  

Los	   trabajos	   se	   ejecutarán	   de	   acuerdo	   a	   las	   presentes	   Especificaciones	   Técnicas,	   a	   la	  
normativa	   vigente	   y	   de	   acuerdo	   "A	   las	   Buenas	   Prácticas	   Establecidas	   para	   las	   Obras	   de	  
Construcción”.	  
	   Las	   presentes	   Especificaciones	   Técnicas	   se	   complementaran	   con	   OGUC	   y	   NCH	   1928.	  
Of.1993,	  Sobre	  Albañilería	  Armada	  –	  Requisitos	  para	  el	  diseño	  y	  cálculo.	  	  
	   Cualquier	  modificación	  en	  obra	  a	  estas	  Especificaciones	  Técnicas,	  deberá	  ser	  aprobada	  por	  
la	  Inspección	  Técnica	  de	  la	  Obra	  (ITO),	  quien	  tiene	  la	  facultad	  de	  aprobar	  o	  rechazar	  las	  eventuales	  
modificaciones.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Será	  responsabilidad	  de	  la	  empresa	  contratista	  cumplir	  y	  hacer	  cumplir	  a	  sus	  trabajadores,	  
todos	   los	  reglamentos	  relacionados	  con	  la	  seguridad	  en	  el	  trabajo,	  como	  el	  de	  proveer	  al	  personal	  
de	  equipos	  y	  herramientas	  adecuadas	  para	  una	  correcta	  ejecución	  de	  los	  trabajos.	  Del	  mismo	  modo,	  
la	   empresa	   se	   encargará	   de	   contratar	   la	   mano	   de	   obra	   especializada	   y	   debidamente	   calificada,	  
ateniéndose	  a	  lo	  indicado	  en	  el	  código	  del	  trabajo	  respecto	  	  a	  sus	  jornales	  y	  leyes	  sociales.	  	  	  	  
	   En	   general,	   se	   dará	   estricto	   cumplimiento	   a	   las	   Medidas	   de	   Higiene	   y	   Seguridad,	   para	  
minimizar	  los	  impactos	  de	  los	  trabajos	  en	  el	  establecimiento.	  

La	  Inspección	  Técnica	  de	  la	  obra	  (ITO),	  estará	  a	  cargo	  de	  Fundación	  Integra,	  labor	  que	  
desempeñará	  un	  Encargado	  del	  Departamento	  de	  Espacios	  Físicos	  Educativos	  de	  la	  Oficina	  Regional	  
Metropolitana	  Norponiente.	  

	   Será	  obligación	  del	  contratista	  proveer	  de	  un	  Libro	  de	  Obra,	  Manifold	  de	  hojas	  numeradas,	  
en	   triplicado	   autocopiativo,	   en	   el	   cual	   el	   ITO	   y	   el	   Contratista,	   efectuarán	   las	   anotaciones	  
relacionadas	   a:	   Consultas,	   modificaciones	   y	   compromisos	   que	   se	   tomen,	   y	   de	   todo	   aquello	   que	  
tenga	  directa	  relación	  con	  los	  	  trabajos;	  una	  copia	  quedará	  para	  el	  ITO,	  otra	  para	  el	  Contratista	  y	  la	  
última	  para	  la	  Obra.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Todos	  los	  materiales	  que	  ingresen	  a	  la	  obra	  serán	  de	  primera	  calidad	  en	  su	  especie,	  sin	  uso	  
anterior	  y	  contarán	  con	  el	  V°B°	  de	  la	  Inspección,	  la	  que	  podrá	  solicitar	  las	  debidas	  certificaciones	  en	  
caso	   de	   alguna	   duda	   por	   su	   calidad.	   El	   aprovisionamiento,	   traslado	   y	   almacenamiento	   de	   los	  
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materiales	  de	  la	  obra,	  se	  ajustará	  a	  lo	  indicado	  en	  las	  respectivas	  Normas;	  las	  marcas	  que	  aparezcan	  
especificadas	  son	  antecedentes	  de	  referencia,	  salvo	  casos	  expresos.	  
	   A	   fin	   de	   evitar	   demoras,	   el	   contratista	   deberá	   preocuparse	   con	   la	   debida	   antelación	   de	  
contar	  con	  todo	  el	  material	  necesario	  para	   la	  obra.	   	  Sólo	  se	  aceptarán	  materiales	   	  que	  exhiban	  su	  
procedencia,	  pudiendo	  la	  Inspección	  Técnica	  de	  la	  Obra	  exigir	  los	  certificados	  de	  calidad	  otorgados	  
por	  entidades	  previamente	  aprobadas	  por	  I.N.N.	  

El	  Aseo	  y	  Cuidado	  de	  la	  Obra	  son	  de	  responsabilidad	  única	  y	  directa	  del	  contratista,	  el	  que	  
deberá	   mantener	   permanentemente	   aseado	   y	   libre	   de	   escombros	   o	   materiales	   excedentes	   los	  
recintos	  intervenidos;	  los	  escombros	  que	  se	  generen,	  deberán	  ser	  retirados	  de	  la	  obra	  y	  llevados	  a	  
Botadero	   Autorizado.	   De	   igual	   manera	   y	   al	   término	   de	   las	   faenas	   para	   su	   RECEPCIÓN	   FINAL,	   se	  
deberán	  	  someter	  	  todas	  aquellas	  zonas	  que	  se	  intervinieron	  a	  una	  exhaustiva	  limpieza	  y	  aseo	  antes	  
de	  su	  entrega.	  	  
	  
	  
NUEVO	  CIERRO	  PERIMETRAL	  	  	  
	  
1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  OBRAS	  PRELIMINARES	  
1.1	  	  	  	  	  	  	  	  RETIRAR	  CIERRO	  PERIMETRAL:	  
Se	  consulta	  el	  retiro	  de	  la	  totalidad	  del	  cierro	  existente,	  de	  los	  deslindes	  indicados,	  compuesto	  por	  
reja	   metálica	   y	   puertas.	   Se	   incluye	   en	   este	   ítem	   la	   demolición	   y	   el	   retiro	   de	   cimientos	   y	  
sobrecimientos,	   lo	   que	   se	   realizará	   por	   etapas,	   según	   Programación	   de	   Obras,	   de	   modo	   de	   ir	  
retirando	  la	  reja	  existente	  y	  construyendo	  nuevo	  cierre	  de	  deslinde.	  Todos	  los	  elementos	  retirados,	  
que	  conforman	  paños	  de	  reja	  y	  puertas	  deben	  ser	  correctamente	  retirados	  y	  apilados	  en	  espacios	  
destinados	  para	  ello,	  ya	  que	  posteriormente	  deberán	  readecuarse	  y	  reinstalarse	  según	   lo	   indicado	  
en	  planos	  y	  detalles.	  
Los	   escombros	   provenientes	   de	   la	   demolición	   deberán	   retirarse	   con	   una	   periodicidad,	   que	   no	  
permita	  acumulación	  excesiva	  del	  inicio	  de	  los	  trabajos,	  para	  ser	  	  trasladados	  a	  botadero	  autorizado.	  
	  
	  
2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MURO	  ALBAÑILERÍA	  ARMADA	  
Los	  trabajos	  a	  ejecutar	  deben	  considerar	  trabajar	  por	  fuera	  del	  Jardín	  en	  algunos	  puntos	  como	  por	  
ejemplo	  en	  las	  áreas	  de	  casetas	  o	  puntos	  de	  encuentro	  con	  rejas	  divisorias	  de	  patio.	  
2.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  EXCAVACIÓN	  PARA	  FUNDACIONES:	  
Los	  trazados	  y	  niveles	  serán	  dirigidos	  por	  un	  	  profesional	  idóneo	  de	  la	  obra	  y	  aprobados	  por	  la	  I.T.O.	  
El	   replanteo	   del	   trazado	   se	   deberá	   verificar	   en	   las	   distintas	   etapas	   de:	   excavación,	   fundaciones,	  
respetando	  las	  cotas	  indicadas	  en	  el	  proyecto.	  
Se	  consulta	  excavación	  de	  0.40xh=0.65m,	  el	  fondo	  de	  las	  excavaciones	  deberá	  queda	  perfectamente	  
horizontal	  y	  formar	  ángulo	  recto	  con	  sus	  caras	  laterales.	  
	  
2.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  EMPLANTILLADO:	  
Para	  evitar	  el	  contacto	  directo	  del	  fierro	  con	  la	  tierra	  natural,	  se	  consulta	  la	  colocación	  de	  carpeta	  de	  
hormigón	   de	   5cms	   de	   espesor.	   Se	   consulta	   en	   hormigón	   de	   127,5	   KgC/M3,	   el	   que	   quedara	  
perfectamente	   nivelado	   y	   compactado;	   La	   preparación	   del	   hormigón	   considerará	   revoltura	  
mecánica	  de	  la	  mezcla.	  
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2.3	  	  	  	  	  	  	  	  	  CIMIENTOS:	  
Los	   moldajes	   deben	   ser	   estancos,	   rígidos	   y	   resistentes	   para	   soportar	   la	   carga	   del	   hormigón	   y	   su	  
vibrado	  sin	  deformarse.	  El	  moldaje	  será	  metálico	  o	  de	  placa	  	  terciada	  	  reforzada	  con	  piezas	  de	  pino	  
de	   2x2	   y	   arriostrada	   de	   tal	   manera,	   que	   no	   se	   produzcan	   deformaciones	   al	   momento	   de	   la	  
colocación	  del	  hormigón	  para	  lograr	  un	  buen	  acabado	  a	  la	  vista.	  Se	  debe	  considerar	  DESMOLDANTE.	  
La	  dosificación	  del	  hormigón	  de	  fundación	  será	  de	  170	  Kg	  cemento	  por	  m3.	  

Se	  aceptará	  el	  empleo	  de	  piedra	  o	  bolón	  desplazador,	  en	  un	  porcentaje	  máximo	  de	  20%	  y	  el	  diámetro	  
de	  estos,	  debe	  estar	  dentro	  del	  rango	  de	  10–15	  cm.	  La	  preparación	  del	  hormigón	  considerará	  revoltura	  
mecánica	  de	  la	  mezcla.	  

	  
2.4	  	  	  	  	  	  	  	  	  SOBRECIMIENTO:	  
Los	  moldajes	  deben	  ser	  estancos,	  rígidos	  y	  resistentes	  para	  soportar	  la	  carga	  del	  hormigón	  y	  su	  vibrado	  
sin	  deformarse.	  El	  moldaje	  será	  metálico	  o	  de	  placa	  	  terciada	  	  reforzada	  con	  piezas	  de	  pino	  de	  2”x2”	  y	  
arriostrada	   de	   tal	   manera,	   que	   no	   se	   produzcan	   deformaciones	   al	   momento	   de	   la	   colocación	   del	  
hormigón	  para	  lograr	  un	  buen	  acabado	  a	  la	  vista.	  Se	  debe	  considerar	  DESMOLDANTE.	  
Se	  construirá	  un	  sobrecimiento	  de	  hormigón	  armado	  que	  tendrá	  una	  altura	  mínima	  de	  30	  centímetros	  
en	  el	  punto	  más	  desfavorable	  (más	  alto)	  del	  terreno	  natural.	  La	  dosificación	  del	  hormigón	  será	  de	  255	  
KC/M3	  y	  llevara	  armadura	  	  sobre	  la	  base	  de	  cadena	  prefabricada	  tipo	  Acma	  15x30.	  La	  preparación	  del	  
hormigón	   considerará	   revoltura	  mecánica,	   y	   la	  masa	  del	   hormigón	  una	   vez	   vaciada	  en	  el	   interior	  del	  
moldaje,	  se	  tendrá	  que	  vibrar	  con	  sistema	  mecánico	  por	  medio	  de	  una	  sonda	  vibradora.	  
	  
2.5	  	  	  	  	  	  	  	  	  ALBAÑILERÍA	  ARMADA:	  
La	  albañilería	  se	  levantará	  a	  lienza,	  plomo	  y	  escantillón;	  se	  utilizaran	  ladrillos	  de	  arcilla	  cocida	  hecho	  a	  
máquina	  tipo	  Princesa	  Titán	  Reforzado	  Estructural	  29x14x7,1.	  Los	   ladrillos	  se	  colocarán	  en	  aparejo	  de	  
soga,	   trabados	   cuidando	   sus	   plomos	   y	   niveles,	   como	   así	   mismo	   sus	   llagas	   y	   tendeles	   que	   no	   serán	  
mayores	   a	   2.5	   cm.	  Deberá	   considerarse	   el	   número	  de	  hiladas	   diarias	   para	   no	   afectar	   su	   nivelación	   y	  
pérdida	  de	  mortero	  de	  pega.	  Los	  ladrillos	  se	  humedecerán	  previamente	  a	  su	  colocación	  y	  la	  albañilería	  
se	  mantendrán	  continuamente	  regadas	  y	  húmeda	  durante	  5	  días	  a	  lo	  menos	  después	  de	  ejecutadas.	  
Los	   fierros	   para	   	   tensores	   serán	   de	   calidad	   A44	   28H	   con	   resaltes,	   de	   diámetro	   10	   mm	   para	   los	  
intermedios	  y	  de	  12	  mm	  para	  los	  cabezales	  de	  inicio	  y	  juntas	  de	  dilatación.	  La	  distancia	  entre	  tensores	  
será	  de	  0,65	  hasta	  0,80	  como	  máximo,	   los	  cuales	  se	  apoyaran	  mediante	  una	  pata	  de	  15	  cm.	  sobre	  el	  
emplantillado,	  quedando	  anclados	  al	  cimiento	  y	  dispuestos	  en	  el	  eje	  longitudinal	  del	  muro.	  
El	  largo	  del	  tensor	  será	  de	  2,1m	  incluyendo	  pata	  de	  apoyo	  y	  remate	  superior	  incluido.	  Los	  cabezales	  de	  
inicio,	  término	  y	  dilataciones	  incluidas	  llevaran	  4	  Fe	  de	  12mm.	  Las	  juntas	  de	  dilatación	  se	  formaran	  con	  
espacios	   entre	   5	   a	   10mm	   como	  máximo	   y	   se	   rellenaran	   con	   material	   apto	   aprobado	   por	   la	   ITO	   en	  
terreno.	  
Durante	   la	   ejecución	   del	   muro	   se	   controlará	   permanentemente	   (al	   menos	   cada	   cinco	   hiladas)	   la	  
horizontalidad	  y	  verticalidad	  de	   la	  albañilería	  con	  nivel	  o	   lienza	  entre	   los	  escantillones	  e	  hilo	  a	  plomo	  
respectivamente.	  
Los	   ladrillos	   se	  asentarán	  con	  mortero	  de	  arena	  cemento	  de	  proporción	  1:3	   (424	  Kg	  de	  cemento	  por	  
cada	  m3.)	  Se	  tendrá	  especial	  cuidado,	  en	  rellenar	  completamente	  las	  pasadas	  de	  los	  tensores	  de	  fierro,	  
con	  mortero	  el	  cual	  se	  colocará	  y	  compactara	  según	  lo	  indica	  la	  NCh1928.	  	  
Se	  recomienda	  agregar	  al	  mortero	  de	  arena-‐cemento,	  Cal	  Hidráulica.	  
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Antes	   de	   que	   el	   mortero	   de	   junta	   endurezca,	   se	   deberá	   efectuar	   el	   remate	   de	   las	   canterías	   con	  
herramienta	  apropiada	  para	  el	  efecto;	  en	  todo	  caso	  el	  exceso	  de	  mezcla	  deberá	  retirarse	  a	  medida	  del	  
avance,	  eliminando	  los	  goteos	  y	  derrames	  sobre	  ladrillos	  ya	  colocados.	  
	  
2.6	  	  	  	  	  	  	  	  	  CADENA	  HORMIGÓN	  ARMADO:	  
Sobre	  la	  albañilería	  y	  como	  coronación	  de	  está,	  se	  consulta	  cadena	  de	  hormigón	  armado.	  La	  armadura	  
será	  sobre	  la	  base	  de	  cadena	  prefabricada	  tipo	  Acma	  15x15	  y	  la	  dosificación	  del	  hormigón	  será	  de	  297,5	  
Kg	  de	  cemento	  por	  m3.	  La	  preparación	  del	  hormigón	  considerará	  revoltura	  mecánica,	  y	  la	  masa	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
hormigón	  una	  vez	  vaciada	  en	  el	  interior	  del	  moldaje,	  se	  tendrá	  que	  vibrar	  con	  sistema	  mecánico	  por	  
medio	  de	  una	  sonda	  vibradora.	  

El	  Contratista	  estará	  obligado	  a	  tomar	  medidas	  especiales	  durante	  las	  altas	  temperaturas	  que	  se	  
presenten,	  evitando	  los	  posibles	  daños	  al	  hormigón	  y	  morteros	  por	  el	  excesivo	  calor	  o	  viento.	  
	  

2.7	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLACAS	  DE	  TERCIADO	  ESTRUCTURAL+TACO	  DE	  GOMA:	  
Se	  considera	  la	  instalación	  de	  placas	  de	  terciado	  estructural	  	  de	  11	  mm,	  sobre	  la	  cara	  interior	  de	  los	  
muros,	   irán	   separados	   de	   éste	   la	   distancia	   que	   se	   obtenga	   de	   la	   instalación	   de	   taco	   de	   goma.	   La	  
fijación	  de	  las	  placas	  de	  terciado	  será	  a	  través	  de	  pernos	  pasados.	  
Se	   considera	   la	   instalación	  de	   tacos	  de	  goma	   	  de	  30mm	  de	  espesor	  de	  dimensiones	  50x50mm	  en	  
cada	   esquina,	   en	   el	   centro	   de	   los	   lados	   perimetrales	   y	   en	   el	   centro	   del	   tablero,	   logrando	   la	  
separación	  entre	  muro	  y	  placa	  de	  madera	  indicada.	  
Sobre	   las	   placas	   de	   terciado	   se	   aplicará	   imprimante	   según	   las	   indicaciones	   del	   fabricante,	   que	  
permitan	  protección	   y	   sellado	  de	   la	  madera.	   Posterior	   a	   ello	   se	   aplicará	   pintura	   esmalte	   sintético	  
brillante,	  color	  gris	  según	  pauta	  de	  colores,	  igual	  color	  indicado	  para	  la	  estructura	  metálica.	  Para	  dar	  
terminación	   a	   la	   parte	   superior	   se	   instalará	   un	   elemento	   de	   hojalatería,	   forro	   de	   coronación	   de	  
desarrollo	  30	  cms.	  (Ver	  detalle	  coronación	  de	  muro).	  
	  
2.8	  	  	  	  	  	  	  	  	  REESTRUCTURACIÓN	  REJA	  METÁLICA:	  
Se	  considera	   la	   restructuración	  de	   la	   reja	  existente	  para	  adecuarla	  a	   las	  dimensiones	   indicadas	  en	  
planos	  y	  detalles.	  La	  reja	  mantendrá	  su	  estructura	  en	  base	  a	  perfiles	  ángulo	  30/30	  y	  malla	  acma.	  Se	  
deberán	   realizar	   todos	   los	   cortes	   necesarios	   para	   ajustarse	   a	   las	   nuevas	   dimensiones.	   Los	   nuevos	  
elementos	   deberán	   ir	   soldados	   en	   ángulo	   recto,	   para	   lograr	   su	   correcto	   plomo	   y	   sujeción.	   La	  
terminación	   final	   de	   los	   elementos	  metálicos,	   será:	   lijado	   de	   pintura	   existente,	   aplicación	   de	   dos	  
manos	  de	  anticorrosivo	  y	  esmalte	  sintético	  de	  terminación	  según	  pauta	  de	  colores.	  
	  
2.9	  	  	  	  	  	  	  	  	  PUERTAS	  EXISTENTES:	  
Las	  puertas	  existentes	  en	   los	   tramos	  de	  deslinde	  a	   intervenir	   se	  deben	  mantener,	  por	   lo	   tanto	   su	  
retiro	   debe	   ser	   con	   extremo	   cuidado	   para	   su	   posterior	   reinstalación.	   Las	   puertas	   se	   retiran	   y	   se	  
vuelven	   a	   instalar	   en	   la	  misma	   ubicación,	   una	   vez	   que	   el	  muro	   de	   albañilería	   este	   ejecutado.	   Se	  
deben	  incluir	  en	  este	  ítem,	  los	  perfiles	  que	  irán	  anclados	  a	  muro	  y	  donde	  se	  fijarán	  la	  estructura	  de	  
bastidores	   de	   las	   rejas	   y	   el	   cambio	   de	   pomeles,	   3	   por	   cada	   puerta.	   La	   terminación	   final	   de	   los	  
elementos	  metálicos,	   será:	   lijado	  de	  pintura	  existente,	  aplicación	  de	  dos	  manos	  de	  anticorrosivo	  y	  
esmalte	  sintético	  de	  terminación	  según	  pauta	  de	  colores.	  	  

	  
2.10	  	  	  	  	  	  	  	  PILARES	  Y	  DIAGONALES:	  



 
 
 

 

5 
 

Se	  considera	  la	  reutilización	  de	  los	  pilares	  (1.90	  mt)	  	  y	  diagonales	  (tensores)	  de	  reja	  existente.	  Para	  ello	  
manteniendo	   los	  mismos	   puntos	   de	   ubicación	   existente	   (distancia	   actual	   de	   pilares),	   se	   instalaran	   los	  
pilares	   fijados	   a	   su	   base	   de	   pilar	   (Ver	   planos	   detalle	   base	   pilar)	   que	   está	   conformado	   por	   una	   base	  
metálica	  150/100/3	  mm	  con	  canastillo	  tipo	  pilar	  4	  Fe	  Ø	  10	  anclada	  en	  sobrecimiento.	  
Las	  diagonales	  o	   tensores	  que	  hoy	  se	  encuentran	  en	   los	  pilares	  y	   tramos	  medios,	   se	  deberán	  adecuar	  
para	  reinstalarlos	  de	  acuerdo	  a	  lo	  indicado	  en	  planos	  (elevaciones).	  Estos	  elementos	  se	  deberán	  cortar	  y	  
una	  vez	  finalizada	  la	  estructura	  de	  muro	  y	  reja	  superior,	  deben	  soldarse	  en	  los	  mismos	  puntos	  de	  apoyo.	  
Además	  para	   reforzar	  el	   término	  del	  muro	  de	  albañilería,	   en	  este	  punto	   se	   considerará	  una	   canal	  
metálica	  150/50/3	  por	   cada	   lado,	   soldada	  a	   la	  base	  pilar	   según	  detalle.La	   terminación	   final	  de	   los	  
elementos	   metálicos,	   será:	   lijado	   de	   pintura	   existente	   (para	   los	   elementos	   metálicos	   existentes),	  
aplicación	  de	  dos	  manos	  de	  anticorrosivo	  y	  esmalte	  sintético	  de	  terminación	  según	  pauta	  de	  colores.	  
	  
	  

3	  	  	  	  	  	  TRABAJOS	  PROVISORIOS	  Y	  OBRAS	  COMPLEMENTARIAS	  
3.1	  	  	  	  INSTALACIÓN	  DE	  FAENAS:	  
Se	  consultaran	  todas	  aquellas	  construcciones	  necesarias	  para	  la	  correcta	  ejecución	  de	  la	  obra	  y	  con	  ello	  
decidir	  los	  sectores	  más	  apropiados	  y	  que	  no	  interfieran	  con	  el	  normal	  funcionamiento	  del	  JI.	  
Los	   cierros	   provisorios,	   las	   construcciones	   de	   Bodega-‐Vestidor	   y	   Taller-‐Comedor,	   se	   ejecutaran	   con	  
placa	  de	  terciado	  estructural	  de	  9	  mm.,	  estructurado	  con	  piezas	  de	  pino	  bruto	  de	  2”x3”.	  	  

	  
• CIERROS	  PROVISORIOS:	  	  

Toda	   el	   área	   destinada	   al	   uso	   de	   la	   construcción,	   se	   confinara	   o	   limitara	   mediante	   un	   cierro	  
provisorio,	   que	   optimice	   y	   garantice	   la	   seguridad	   de	   todas	   las	   personas	   que	   asisten	   al	  
establecimiento,	  independizando	  el	  ingreso	  y	  circulación	  entre	  el	  Jardín	  y	  las	  faenas	  de	  construcción;	  
de	   esta	   manera	   se	   garantiza,	   el	   no	   interferir	   en	   el	   desarrollo	   de	   actividades	   propias	   del	   jardín	  
infantil.	  Este	  cierro	  deberá	  construirse	  de	  madera,	  placa	  de	  terciado	  estructural	  de	  9	  mm.,	  altura	  de	  
la	  placa	   completa.	   Se	  estructurará	   con	  pilares	  de	  madera,	   correctamente	  aplomados	  y	   anclados	  a	  
terreno	  natural.	  
En	  general,	  se	  dará	  estricto	  cumplimiento	  a	  las	  Medidas	  de	  Higiene	  y	  Seguridad,	  para	  minimizar	  los	  
impactos	  de	  la	  construcción	  en	  el	  establecimiento.	  

	  
• BAÑO	  QUIMICO	  y	  DUCHA:	  

Desde	  la	  entrega	  de	  terreno	  hasta	  la	  Recepción	  Provisoria	  de	  Obras,	  se	  mantendrá	  Baño	  Químico	  y	  
Ducha	  Portátil	  para	  los	  trabajadores.	  	  
	  

• INSTALACIÓN	  ELÉCTRICA	  y	  AGUA	  POTABLE:	  
Se	  consulta	  la	  construcción	  provisoria	  de	  Circuito	  Independiente	  Eléctrico	  con	  su	  respectivo	  Tablero	  
de	   	   Seguridad,	   teniendo	   especial	   cuidado	   con	   las	   tomas	   de	   corriente	   que	   se	   utilicen	   para	   el	  
funcionamiento	  de	  equipos	  y	  herramientas.	  
No	  se	  utilizaran	  extensiones	  eléctricas	  que	  presente	  fallas	  o	  esté	  en	  malas	  condiciones	  la	  protección	  	  
plástica,	  no	  se	  aceptaran	  uniones	  deficientes	  del	  cableado.	  	  	  	  	  
Se	  cuidara	  que	  las	  extensiones	  eléctricas	  no	  estén	  en	  contacto	  directo	  con	  zonas	  húmedas	  y	  agua,	  ya	  
que	  esta	  situaciones	  pueden	  electrificar	  sectores	  	  de	  trabajo	  y	  áreas	  de	  transito	  de	  personal.	  	  	  
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Se	   consulta	   la	   construcción	   provisoria	   de	   red	   independiente	   de	   agua	   potable	   desde	   el	  MAP	   para	  	  
abastecer	   los	   requerimientos	   de	   las	   faenas	   y	   trabajadores,	   para	   no	   interferir	   o	   alterar	   el	  
abastecimiento	  normal	  del	  servicio	  al	  JI.	  
	  

• Control	  del	  personal:	  
Se	   debe	  mantener	   nomina	   actualizada	   del	   personal	   que	   ingrese	   a	   trabajar	   al	   JI	   con	   números	   de	  
cedulas	  	  	  de	  identidad,	  dirección	  y	  especialidad,	  el	  cual	  estará	  en	  poder	  de	  la	  directora	  del	  jardín	  con	  
copia	  en	  el	  libro	  de	  obras,	  cada	  vez	  que	  se	  actualice	  el	  listado.	  
No	  se	  permitirá	  uso	  de	  baños	  del	  establecimiento,	  bajo	  ninguna	  circunstancia.	  
	  
	  
	  

3.2	  	  ASEO	  Y	  RETIRO	  DE	  ESCOMBROS:	  
Para	   entregar	   las	   obras,	   se	   debe	   considerar	   la	   limpieza	   de	   los	   lugares	   intervenidos	   con	   el	   retiro	   de	  	  	  
escombros	  provenientes	  de	  los	  trabajos	  ejecutados.	  
NO	  SE	  RECEPCIONARAN	  LOS	  TRABAJOS,	  MIENTRAS	  NO	  SE	  CUMPLA	  CON	  ESTA	  OBSERVACIÓN.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
KAREN	  SCHWARTZ	  
ARQUITECTO	  	  
DEPARTAMENTO	  ESPACIOS	  FISICOS	  EDUCATIVOS	  
FUNDACION	  INTEGRA	  DRMNP	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
31	  de	  Enero,	  2017.	  


