FUNDACION INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Anexo N° 3
PO-MA203

NUmero Licitacion:EFE_13_2018
Fecha Licitacion :25 de Septiembre 2018

La Direccion Regional de Valparaiso llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Fondos Concursable 2018, Proyecto mejora aguas lluvias y muro de contencion JI Poki Tane Vahine en el

Establecimiento.

Establecimiento

Direccion

Comuna

JI Poki Tane Vahine

Los Carrera 1554

Quilpué

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados

en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

Carta de Invitacion

Bases Administrativas generales por presupuesto detallado

Bases Administrativas Especiales
Declaracién Jurada de Conocimiento y aceptacion

Formato de presupuesto detallado

Especificaciones Técnicas
Planimetria General

Reglamento especial DS 76/07 Seguridad y prevencion Empresas contratistas y subcontratistas

Visita a Terreno (Anexo N° 14)

v
v
v
v
v' Declaracién de obras en ejecucion
v
v
v
v
2.

Los Contratistas visitaran el recinto, el dia 27 de Septiembre del afio 2018, a las 09:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 1 de Octubre del afio 2018, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
y seran dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos. Sr. Victor Serrano Carrasco (vserranoc@integra.cl)

con copia a mvera@integra.cl hasta las 17:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 2 de Octubre del afio 2018 antes de
las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los

Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, de la Ciudad de Vifia del Mar, el dia 4 de Octubre de 2018, o via mail, hasta
las 17:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacion y Seleccién de Ofertas.

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras

Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira

Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracién de la Oferta.
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La duracion de la oferta deberd contemplar una duracion minima de 60 dias.

10.0tros

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Los antecedentes entregados por los Contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y
guedaran en poder de Fundacién Integra.

El plazo de ejecucion de la obra ser4 el ofertado por el contratista en su oferta privada, la cual no
podréa exceder los 60 dias corridos de ejecucion.

En caso que la oferta presentada supere el monto de 2.000 UF, la oferta debera ser presentada junto
a una garantia por la seriedad de la oferta, por un monto de 200UF, con una vigencia de 30 dias
habiles a partir de fia fecha de entrega de la oferta, y debera consistir en un VALE VISTA o
DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE 0 BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA. Esta
se devolvera una vez que se haya firmado el contrato de ejecucion de obras entre el mandante y el
contratista adjudicado.

En atencion al punto 4 de las presentes Bases, y en relacion a las consultas y aclaraciones de la
propuesta, se indica lo siguiente: El Contratista hard todas las consultas que estime necesarias
durante el periodo indicado en la clausula anterior de las presentes Bases Administrativas
Especiales, ya que una vez entregada la oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras
descritas en las Especificaciones Técnicas de arquitectura, planos de Arquitectura, las cuales
deberan ser terminadas y ejecutadas de acuerdo a los mencionados antecedentes y a las
instrucciones de fabricantes de los materiales y componentes que sea preciso incorporar,
debiéndose emplear todos los materiales auxiliares, que aun no estando descritos en las
especificaciones ni desglosados en su presupuesto, se requieran para la correcta terminacion de las
obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho durante el estudio de la propuesta no podra
originar un cobro extra durante la construccion, pues se entendera que esa consulta no se hizo
porque no generaba dudas que afectaran el costo total de la obra.

Las ofertas deberan ser entregadas en sobre cerrado en el lugar y fecha indicadas en el punto 5 de
estas Bases Administrativas Especiales, con la siguiente informacién escrita en su cara exterior:

- Nimero y nombre de la licitacion.
- Nombre del jardin Infantil
- Nombre del proponente

El certificado de capital comprobado (ver punto 11) debera estar emitido como méaximo 90 dias antes
de la presentacion de la oferta.

En caso de requerir anticipo, lo cual debe esta indicado en el formato de presupuesto, este debera
ser garantizado mediante Vale Vista, depésito a la vista endosable o boleta de garantia bancaria a la
vista, por el mismo valor, extendida a favor de Fundacion Integra, RUT N° 70.574.900-0. Esta
garantia debera extender su vigencia hasta por lo menos la fecha de término de ejecucion de obras.
Podra ser entregada por el contratista hasta 5 dias habiles posteriores a la fecha de firma del
contrato de ejecucion de obras.

Los documentos individualizados en el Punto N° 12 del presente documento, deberan ser solicitados
y gestionados antes de la entrega de la oferta, para que, en el caso de adjudicar la obra, estén
disponibles para su entrega.

El contratista debe resguardar que la obra se ejecute en estricto cumplimiento al Reglamento
especial DS 76/07 seguridad y prevencion de riesgos, Anexo N° 17.
La oferta debera considerar el siguiente cronograma:

1. El adjudicatario debera presentar, a mas tardar 5 dias después de la firma del contrato, la
siguiente documentacion:

v' Garantia Bancaria por Fiel Cumplimiento del Contrato.
v/ Garantia Bancaria por Anticipo (solo si fuese solicitado segun presupuesto
ofertado)
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2. El adjudicatario debera presentar, al inicio de obras segun el Acta de Entrega de Terreno, la
siguiente documentacion:

Listado de Trabajadores contratados y subcontratados.

Copia de Contrato de todos los trabajadores.

Copia de Registro de Entrega de Elementos de Proteccién Personal.

Copia de Registro de Entrega de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad.
Copia de Registro de cumplimiento de la Obligacion de Informar (DS40 Art. 21).
Certificado de Afiliacion a Organismo Administrador de la Ley 16.744 (ACHS,
Mutual de Seguridad, IST o ISL)

AN N NN

k) Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.
Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya
omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista se compromete a realizar, sin costo para el Mandante, todos los trabajos e
instalaciones que la Idgica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun cuando no los
haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la
respectiva solicitud o requerimiento de informacion (R.D.l) a la ITO a través del Unico medio formal
(libro de obras) y por correo electrénico, y sera solo éste quien dara las directrices a seguir en
relacién a la solicitud o en relacion a solucion del requerimiento.

I) Seguridad: el Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en
cuanto a seguridad en el trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

m) En obra se deberd mantener un libro de asistencia, donde todos los trabajadores y subcontratistas
registrardn su entrada y salida. La custodia de este libro serd responsabilidad del jefe de obra y
debera estar disponible para ser revisado cada vez que el ITO lo solicite.

n) El contratista debera asumir los costos de consumo de los servicios basicos que utilice durante la
ejecucion de la obra, desde la entrega de terreno hasta la recepcidn provisoria sin observaciones.
Deberéa hacer entrega de la copia la ITO del pago de los servicios

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

AN NN N N N N NN

\

Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

Declaraciéon Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracion de Renta (Ultimo declarado).

Formulario N° 29 (SIl) Declaracioén y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segun corresponda.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Gltimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.
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12.Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar

el contrato de trabajo.
Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las

escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacién de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 25 Septiembre de 2018
. . 27 de Septiembre de
Visita a Terreno: 2018 a las 09:00am
Consultas: Hasta el 1 de Octubre de
) 2018
Aclaraciones: 2 de Octubre hasta las
) 17:30hr.

. . 4 de Octubre de 2018
Recepcion de Ofertas y antecedentes: hasta las 17:00hr.
Apertura de Ofertas: 5 de Octubre de 2018
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 5al12 dzeo(l)é:tubre de
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