FUNDACION INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 008-18
Fecha Licitacién: 29-10-2018

La Direccion Regional Metropolitana Nor Poniente, llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
PLAN DE REGULARIZACION Jardin Infantil y Sala Cuna Arturo Perez Canto.

Establecimiento

Direccién

Comuna

Proyecto JI Arturo Perez Canto

BARROS ARANA

N° 712

QUILICURA

La contratacién de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las
cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregard la Direccion Regional

Detalle de antecedentes Técnicos.
- Proyecto de arquitectura
- Especificaciones Técnicas

- Bases administrativas generales Presupuesto Detallado

- Bases Administrativas Especiales

- Formato de Presupuesto Detallado ANEXO N°5

- Formato de Declaracion Jurada Conocimiento y Aceptacion ANEXO N°4
- Términos de Referencia Condiciones basicas de seguridad

- Términos de Referencia Especificaciones Tecnologia

- Términos de Referencia Cuadro N°1
- Términos de Referencia Cuadro N°2

- Términos de Referencia Para Especialidades

- Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos
- Formato Declaracién Jurada de Ejecucion de Obras ANEXO N°6-B

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia miércoles 31 de octubre del afio 2018 a las 15:00 horas, junto al

Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.

No seré obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado

a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta el dia martes 06 de noviembre 2018, a la Direccién
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran dirigidas a
seran dirigidas al Jefe de Espacios Fisicos Educativos Sr. Pablo Flores Roca, Mail: pflores@integra.cl hasta las 23:59

horas

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia jueves 08 de noviembre del afio 2018 antes de
las 18:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que

hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra, ubicada en Calle
Dieciocho #229, 4to Piso, de la Ciudad de Santiago, el dia martes 20 de noviembre del afio 2018, hasta las 17:30
horas. dirigidas a Jefe de Espacios Fisicos Educativos. (sobre cerrado)

6. Evaluacién y Seleccion de Ofertas.

Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si todas las
ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras

Seréa de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira Contrato de obras

entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra sera ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracién de la Oferta.

La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
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10. Otros

a) La propuesta debe considerar proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus
correspondientes Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de
Proyectos de Especialidades”, de Fundacién INTEGRA:

1. Actualizacion de sello verde, por empresa certificadora.

b) El 1er Estado de Pago est& sujeto tanto a avance de obras, como presentacion de lo siguiente:

- Planimetria proyecto de Agua Potable, Alcantarillado y de aguas lluvias, por reubicacion de artefactos. Proyecto debe ser
visado por ITO. y/o Comprobante de contrataciéon de los proyectos con los proyectistas encargados de las distintas
especialidades.

Sin el cumplimiento de lo anterior, no se aprobara Estado de Pago N°1.

c) Certificado de Hormigones deben ser entregados a medida de ejecucién de partida. Estado de pago final 2 quedara
sujeto a su presentacion.

¢’) Los proyectos finales de agua potable y alcantarillado, (planos finales), deberan ser presentados en PAGO FINAL 2. Sin
la entrega de estos antecedentes no se aprobara Estado de Pago.

d) Desde la notificacion de adjudicacion, el contratista tendra 5 dias habiles para presentar Carta Gantt (en formato Excel y
Project), Presupuesto Detallado de obra (en el mismo orden de las especificaciones técnicas), planificacion de trabajadores
en obra (detalle de funciones y cantidad). Los documentos deben ser presentados en CD.

e) Debera contar con Profesional a cargo de la obra. Presentar Curriculum Vitae y Patente Profesional, con permanencia fija
en terreno.

f) Debera contar con Prevencionista de Riesgo, el cual debera realizar a lo menos 2 visitas semanales a la obra, registradas
en libro de obras.

g) Al momento de la firma de contrato, contratista debe presentar toda la documentacion pertinente a Reglamento de
Subcontratacion.

h) Visita a terreno de caracter obligatoria, en la cual puede asistir con todos los profesionales pertinentes que permitan
visualizar los proyectos de especialidades que la obra requiera.

i) Durante el periodo de garantia se exigird a la empresa 3 visitas al establecimiento para verificacion de postventa y estas
visitas deben ser acreditadas mediante acta de conformidad por parte del Encargado de Espacios Fisicos y Educativos.

j) En el caso de entrega de Boleta de Garantia por Seriedad de la oferta, la glosa debe ser: “Garantia por seriedad de la
oferta licitacion “Proyecto Jardin Arturo Perez Canto” segln corresponda.

k) Para ofertas mayores a UF 2.000 debera presentarse ofertas sélo en sobre cerrado.

I) En caso de que el contratista hubiese asistido a una visita de terreno anterior del mismo proyecto, tendra la posibilidad de
no asistir.

m) Considerar plazo maximo de ejecucion de 60 dias corridos,. Este numeral remplaza el punto N° 8 de las presentes
BAE.

n) Fundacion Integra se reserva el derecho de adjudicar la totalidad de las partidas o parte de ellas, sin que lo anterior
signifique un menoscabo para el oferente.-

El contratista debera resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para
esta licitacion.

La Fundacién, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitaciéon no seran devueltos y quedaran en poder de
Fundacion Integra.

En caso de ser persona juridica, ademéas de los documentos mencionados en el punto 11, el contratista
adjudicado debera presentar lo siguiente:
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Copia autorizada ante notario de las escrituras publicas que componen sus estatutos.

Copia autorizada ante notario de la personeria de su representante legal.

Inscripciones de la sociedad y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a
30 dias.

ANANRN

11. Documentos requeridos para la presentacién de las ofertas por parte del contratista

v" Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), seguin corresponda.

v' Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

v' Balance General y Clasificado

v Estado de Resultado.

v" Formulario N° 22 (SlIl) Declaracion de Renta (Ultimo declarado).

v' Formulario N° 29 (SII) Declaracion y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v' Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de sucursal bancaria
en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v' Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

v Declaracion jurada de ratificacion de antecedentes Ante Notario (Formato Libre). Esta declaracion

debera sefialar: “se deja constancia que los antecedentes mantenidos en el Registro de
Contratistas de Integra estan debidamente actualizados, no existiendo modificacién alguna que
se deba informa ala fecha de la licitacién 008-18 “

v' Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente anterior a la
fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el dltimo balance que antecede al afio anterior
de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan presentar
obligatoriamente el balance del afio anterior.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar el contrato de
trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las escrituras
publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante legal, asi como de las
inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia
no superior a 30 dias.

13. Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 29-10-2018
Visita a Terreno: 31-10-2018 (15:00)
Consultas: 06-11-2018 (23:59)
Aclaraciones: 08-11-2018 (18:00)
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 20-11-2018 (17:30)
Apertura de Ofertas: 21-11-2018
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 28-11-2018
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