FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Namero Licitacion: 05-2019
Fecha Licitacién: 25-07-2019

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de Atacama llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas: “
“OBRAS DE ADECUACIONES NORMATIVAS Y MEJORAS JI Y SC MOLINOS AL VIENTO”.

Establecimiento Direccion Comuna

MOLINOS AL VIENTO LOS CORRALES PUNITAQUI
57

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.
e Carta de invitacion
Anexo N° 2 Bases administrativas generales.
Anexo N° 3 Bases administrativas Especiales.
Anexo N° 4 Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion.
Anexo N°5 Presupuesto detallado ( formato de presupuesto)
Anexo N°6-B Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion.
Anexo N° 17 Reglamento especial DS 76/07, Seguridad y Prevencion de Riesgos Empresas
contratistas y subcontratistas.
e Especificaciones técnicas.
e Planimetrias
2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia Lunes 29 de julio 2019 a las 12:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacidn anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcién de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas el dia Miércoles 31 de julio del 2019, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
y seran dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos. Sr(a). Cristian Zufiiga Espinoza (mail)
cpzuniga@integra.cl, hasta las 13:30 horas

4 Respuestas y Aclaraciones La totalidad de las consultas se remitirdn junto a las aclaraciones, miércoles 31
de Julio del 2019 POSTERIOR A LAS 14:00 hrs. por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas
directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos

5 Presentacion de las Ofertas Econ6micas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Almagro N°432, de la Ciudad de La Serena, miércoles 07 de Agosto del 2019, o via
mail, hasta las 15:00 hrs. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos.

6 Evaluaciony Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o solo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7 Modalidad de Contratacion de las Obras
Seré de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8 Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra seré el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9 Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 45 dias

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado — versién 9 del 13 de junio de 2017
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10 Otros

. Presupuesto Detallado

El Presupuesto Detallado —indicado en el punto 1 de las presentes Bases Especiales— sera la base de control
de avance para cada uno de los estados de pago. Este debera ser completado por el Contratista y entregado
en formatos: documento fisico (papel) y archivo digital (Excel) en CD. Ambos formatos deben ir al interior
del sobre cerrado de entrega de propuesta.

. Garantias que debe entregar Contratista junto con oferta:

o Garantia de seriedad de la oferta. ( cuando oferta supera 2000 UF)

. Documentos que debe entregar Contratista adjudicado:

o Medidas de Seguridad: Sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el
Reglamento Especial de Seguridad y Prevencion de Riesgos de Fundacion Integra.

o Garantias: Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales.
- Garantia por Anticipo.
- Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

o Sequridad

El Contratista deber& velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trajano.

. Plazo de Ejecucion de Obras
El plazo de ejecucion de las obras no podra sobrepasar los 60 dias corridos.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

=
=

Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4).

v' Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

v/ Balance General y Clasificado

v' Estado de Resultado.

v" Formulario N° 22 (SllI) Declaracion de Renta (Ultimo declarado).

v" Formulario N° 29 (SIl) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Gltimos 3 meses.

v" Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el ultimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.
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12 Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13 Calendario de la licitacién

Actividad Fechas
25 Julio via e-mail y 29
Entrega de Antecedentes: de julio 2019 en visita a
terreno
Visita a Terreno: 29 de Ju“rc\)rg 1as 1230
Consultas: 31 de julio 2019 hasta
) las 13:00 hrs.
Aclaraciones: 31 de julio 2019 hasta
' las 17:00 hrs.

L . 07 de agosto del 2019
Recepcion de Ofertas y antecedentes: hasta las 15:00 hrs.
Apertura de Ofertas: 07 de agosto del 2019
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 08 de agosto del 2019
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